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61. CONTAGEM DE PRAZOS

62. FORO

PREAMBULO

Pelo presente instrumento:

o DISTRITO FEDERAL [qualificar];

neste ato denominada CONTRATANTE; e

a SPE CONCESSIONARIA [qualificar];

neste ato denominada CONTRATADA;
todos denominados em conjunto como “Partes” e, individualmente, como “Parte”;

resolvem celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA VIA PONTE PARANOA, que se regerd

pelas clausulas e disposicdes seguintes.

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS
1. CLAUSULA 1 - ANEXOS DO CONTRATO

01. ATOS CONSTITUTIVOS DA SPE CONCESSIONARIA
02.CRITERIO PARA A REMUNERACAO DAS OBRAS
03.ANTEPROJETO DAS OBRAS

04.0RCAMENTO DAS OBRAS E CAPEX
05.ANTEPROJETO DOS SERVICOS

06.0RCAMENTO DOS SERVICOS




07.METODOLOGIA DE CALCULO DA PENALIDADE PELA INEFICIENCIA DA
CONTRATADA

08.DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

09.DIRETRIZES URBANISTICAS

10.DIRETRIZES MANDATORIAS GERAIS

11.IMOVEL - GLEBA - CROQUI

12.IMOVEL - GLEBA - MATRICULA

13.PLANO DE SEGUROS

14.QUADROS DE INDICADORES DE DESEMPENHO

15.REGULAMENTO DE APLICACAO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.METODOLOGIA PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
DO CONTRATO

17.LAUDOS DE AVALIAGCAO DO IMOVEL - GLEBA

18.MATRIZ DE RISCOS

19.VERIFICADOR INDEPENDENTE

20.DECLARACAO DE OBRIGACAO DA SPE IMOBILIARIA

1.1. Os documentos que constituem os ANEXOS serdo validos, independentemente
de transcricdo, salvo no que, eventualmente, conflitarem com os termos deste
CONTRATO, hipdtese em que os termos e condi¢des deste prevalecerdo sobre

aqueles.
CLAUSULA 2 - DEFINICOES

2.1. Sao adotadas, em especial, as definicdes apresentadas no EDITAL, sem prejuizo

de defini¢Oes inseridas em outros pontos deste CONTRATO.
CLAUSULA 3 - LEGISLACAO APLICAVEL

3.1. Na vigéncia do CONTRATO, observar-se-do a Lei Federal n? 11.079, de 30 de
dezembro de 2004 (Lei Federal de Parcerias Publico-Privadas), Lei Distrital n2
3.792, de 02 de fevereiro de 2006 (Lei Distrital de Parcerias Publico-Privadas),

Lei Federal n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Permissdes e



3.2.

3.3.

3.4.

Concessoes), e, nos limites indicados pela Lei Federal de Parcerias Publico-
Privadas, a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licita¢des) e suas
alteracdes, e pelas demais normas correlatas, as regras do EDITAL, e as

disposi¢des deste CONTRATO.

A lei aplicavel a este CONTRATO ¢é a brasileira, ndo sendo admitida qualquer
meng¢ao a direito estrangeiro ou internacional, nem mesmo como meio de

interpretacgao.

As referéncias as normas aplicdveis no Brasil deverdo também ser
compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua ou as modifique

ou complemente.

A legislacdo brasileira aplicavel serd aquela em vigor na data da assinatura deste

CONTRATO.

CLAUSULA 4 - INTERPRETACAO

4.1.

4.2.

Na interpretacdao, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo do
CONTRATO, deverdo ser consideradas em primeiro lugar as clausulas
contratuais e, depois, as disposicdes dos ANEXOS que tenham maior relevancia

na matéria em causa, inclusive o EDITAL.

Se, nos documentos em geral a serem apresentados pela CONTRATADA e
aprovados pela CONTRATANTE, existirem divergéncias entre as pecgas, que ndo
se possam resolver por meio de recurso as regras gerais de interpretagao,

observar-se-a o seguinte:

4.2.1. As pecas desenhadas prevalecerdao sobre todas as outras quanto a
localizacdo, as especificacOes, as caracteristicas do servico e as

especificacdes relativas as suas diferentes partes.

4.2.2. No que se refere a natureza, aos métodos construtivos dos trabalhos e
ao momento das OBRAS, prevalecerdo as escolhas da CONTRATADA,

observado o estabelecido e pactuado neste CONTRATO.



4.2.3. Nos demais aspectos prevalecerd o que constar da memoria descritiva e

escrita das restantes pegas do ANTEPROJETO.

4.3. Em casos de ambiguidade ou duvida na interpretacdo por qualquer uma das
PARTES nos documentos integrantes deste CONTRATO ou, ainda, erro ou
omissao de informac¢des em qualquer um dos documentos, de modo a causar
dificuldades no correto atendimento aos mesmos, tal fato devera ser levado ao
conhecimento da outra PARTE, de imediato e por escrito, antes de iniciar a

execucdo do objeto atingido, de modo a obter os esclarecimentos necessarios.

4.4. Sem prejuizo do disposto nos itens anteriores, na interpretacdo e na integracao
do regime aplicidvel a este CONTRATO prevalecerd o interesse publico da
CONTRATANTE na boa execucdo das obrigacdes da CONTRATADA e na
manutencdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA em funcionamento permanente

de acordo com elevados padrdes de seguranca e conservacao.

CAPITULO Il
OBJETO, PRAZO E VALOR DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA
5. CLAUSULA S5 - OBJETO DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

5.1. O CONTRATO tem por objeto a outorga de parceria publico-privada, na
modalidade administrativa, para a construgao, conserva¢ao e manutencao da
VIA PONTE PARANOA, conforme o CONTRATO, compreendendo as seguintes

atividades:

5.1.1. Execucdo das OBRAS previstas no ANTEPROJETO e no PROJETO
EXECUTIVO, sendo que este sera desenvolvido pela CONTRATADA, que
abrangerdo a implantacdo de todas as OBRAS da VIA PONTE PARANOA
(ANEXOS 03 e 04).

5.1.2. A execucdo dos seguintes SERVICOS de conserva¢cdo e manutencao da

VIA PONTE PARANOA (ANEXOS 05 e 06):



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

a) Conservacdo e manutencado de todo sistema vidrio.

b) Monitoramento técnico especializado, conservag¢ao e manutengao
da ponte.

c) Conservacao e manutencdo do pavimento.

d) Conservagdo e manutengdo das guias, sarjetas e meio-fio.

e) Manutencgao da sinaliza¢ao horizontal e vertical.

f) Manutencao das calcadas, passeios e ciclovias (quando houver).

g) Limpeza e desentupimento do sistema de drenagem de daguas

pluviais do sistema vidrio, incluindo valas, canaletas, bueiros e

galerias.
h) Manutencdo das areas gramadas contiguas ao sistema vidrio.

Os ANTEPROJETOS e os ORCAMENTOS DAS OBRAS E CAPEX e SERVICOS estao
descritos nos ANEXOS 03 a 06.

N3o estdo incluidos no objeto do CONTRATO: Prestacdo de servicos de
iluminagao publica, telefonia, distribuicao de energia elétrica, abastecimento de
agua e coleta e tratamento de esgotos, coleta, disposicdao e tratamento de
residuos sélidos urbanos, que ficardo sob a responsabilidade das

concessionarias desses servigos publicos.

A constru¢do da INFRAESTRUTURA URBANA do IMOVEL caracteriza-se como
obrigacdo da SPE IMOBILIARIA, conforme dispde a Lei n2 6.766/79, razdo pela

gual ndo serd remunerada por este CONTRATO.
A remuneracdo pela CONCESSAO ADMINISTRATIVA dar-se-a mediante:

5.5.1. APORTE ndo pecuniario servivel para remunerar as OBRAS de

construcdo da VIA PONTE PARANOA:

5.5.1.1. da Ponte sobre o Rio Parano3;



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.5.1.2. do sistema viario conforme ANEXO 03;

5.5.2. CONTRAPRESTACAO servivel para remunerar os SERVICOS de

conservagao e manutengao:
5.5.2.1.  da Ponte sobre o Rio Parano3;
5.5.2.2. do sistema viario conforme ANEXO 03;.

O pagamento do APORTE nao pecunidrio dar-se-a mediante o cancelamento da
averbac3do do PENHOR das a¢des da SPE IMOBILIARIA detidas pela CONTRATADA
e a baixa do registro da HIPOTECA dos LOTES, proporcionalmente e apds a
conclusdo de cada FASE das OBRAS.

A CONTRAPRESTACAO em face dos SERVICOS terd inicio apenas apds a

conclusdo integral das OBRAS.

O IMOVEL foi objeto de avaliagdo da Companhia Imobilidria de Brasilia -

TERRACAP, conforme ANEXO 19.

A construcdo, conservacdo e manutencdo da VIA PONTE PARANOA dever3
obedecer ao disposto nas normas, padrdes e procedimentos dispostos no

EDITAL e neste CONTRATO.

CLAUSULA 6 - PRAZO DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

6.1.

O prazo de vigéncia do CONTRATO é de 17 (dezessete) anos.

6.1.1. O prazo para a execug¢do das OBRAS da VIA PONTE PARANOA sera de 2

(dois) anos.

6.1.2. A critério das PARTES, o prazo de vigéncia deste CONTRATO podera ser
prorrogado, por meio de competente Termo Aditivo, pelo prazo maximo
de 35 (trinta e cinco) anos, mantendo-se incélumes a SPE

CONCESSIONARIA e a SPE IMOBILIARIA.

10



6.2. A DATA DE EFICACIA DO CONTRATO é a data que determina a eficicia do
CONTRATO, exceto este item que é eficaz desde a sua assinatura, sendo certo
gue as demais disposi¢cdes deste CONTRATO sdo consideradas vigentes, porém
n3o eficazes desde a data de sua assinatura. A DATA DE EFICACIA DO CONTRATO

ocorrera quando todas as condi¢Ges abaixo enumeradas se realizarem:

6.2.1. Cabera a CONTRATADA providenciar documentos e materiais técnicos
necessarios a transferéncia do IMOVEL para o DISTRITO FEDERAL
considerado na poligonal de projeto desta CONCESSAO descrito e
caracterizado no CROQUIS, MATRICULA e LAUDOS DE AVALIA(;AO
(ANEXOS 12, 13 e 18), colimando a transferéncia da sua propriedade ao

DISTRITO FEDERAL.

6.2.1.1. Caso seja necessario o georreferenciamento a do IMOVEL, em
funcdo da impossibilidade de definicdo do seu exato perimetro,
devera ser providenciado pela CONTRATADA, nos termos da Lei n?
10.267/01, regulamentada pelo Decreto n2 4.449/02 e
posteriores, e complementado pelo Provimento n° 2, de
19/04/2010, do Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos

Territorios, normas correlatas ou que as alterem.

6.2.1.2.  Paratanto, a CONTRATADA dirigira ao Cartdrio de Registro de
Imdveis competente requerimento acompanhado do conjunto de
documentos técnicos e administrativos para o

georreferenciamento do IMOVEL.

6.2.1.3. A TERRACAP outorgarda a CONTRATADA procuracdo publica
com poderes especificos para a pratica de todos os atos
administrativos necessarios a retificacdo das matriculas, quando
for o caso, o desmembramento e a transferéncia da propriedade

ao DISTRITO FEDERAL.
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6.2.1.4.  As atividades discriminadas neste item 6.2.1 e subitens serao
todas executadas pela CONTRATADA e as suas expensas, exceto

tributos e emolumentos cartorarios.

6.2.2. Constituicdo da SPE IMOBILIARIA, pela CONTRATADA as suas expensas,
na forma de sociedade por acbes de capital fechado, por prazo
indeterminado, preservando a natureza de direito privado, na
conformidade da lei brasileira, com objeto social compativel com as
atividades a serem desenvolvidas no ambito do CONTRATO, consistente
no loteamento, incorporacdo, construcdo, gestdo, operacao,

manutencdo de empreendimentos imobiliarios.

6.2.2.1. A CONTRATADA protocolard na Junta Comercial os atos
constitutivos da SPE IMOBILIARIA no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da assinatura do CONTRATO.

6.2.3. PENHOR em favor do DISTRITO FEDERAL das a¢des da SPE IMOBILIARIA
detidas pela CONTRATADA com a averbacdo no seu livro de Registro de

Ac¢Oes Nominativas.

6.2.3.1. O cumprimento desta condicionante precederd a
transferéncia e registro da propriedade do IMOVEL nos termos do

item 6.2.3.

6.2.3.2. A CONTRATADA cumprird esta condicionante no prazo de 30
(trinta) dias ap6s o registro da SPE IMOBILIARIA.

6.2.3.3. A CONTRATADA notificard o DISTRITO FEDERAL do
cumprimento deste item para que o DISTRITO FEDERAL cumpra o

item seguinte.

6.2.4. Transferéncia e registro, no competente Cartdrio de Registro de Imdveis,
da propriedade do IMOVEL pelo DISTRITO FEDERAL a SPE IMOBILIARIA,
gravados de HIPOTECA em favor do DISTRITO FEDERAL para a hipdtese
de inexecucao deste CONTRATO, as expensas da CONTRATADA.
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6.2.4.1. O DISTRITO FEDERAL procedera a transferéncia e registro da
propriedade do IMOVEL no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
notificacdo da averbacdo do PENHOR.

6.2.5. Desocupac¢do de todas as dreas publicas necessdrias a implantagao do
objeto deste CONTRATO, a ser realizada pela CONTRATANTE as suas
expensas, podendo eventualmente ser realizada pela CONTRATADA,
conforme ANEXO 11 e outras dreas que eventualmente estejam

ocupadas.

6.2.5.1. Para o cumprimento dessa condicionante, a CONTRATADA
entregard a CONTRATANTE relatério atualizado das desocupacdes
de areas publicas necessarias a implantacdo do objeto deste
CONTRATO, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da dada da

assinatura deste CONTRATO, para as providéncias cabiveis.
6.2.5.2. O relatdrio referido no item anterior integrara o ANEXO 11.

6.2.6. Expedicdo das Licencas de Instalacdo (LI) referentes as OBRAS e ao

LOTEAMENTO.

6.2.7. Ressarcimento dos dispéndios correspondentes a realizacdo dos
projetos, estudos, levantamentos e investigacbes, de que trata a
clausula 60, ressalvados os itens 60.4.1 e 60.5, pela CONTRATADA as

suas expensas.

6.2.7.1. O cumprimento dessa condicionante deverd ser realizado no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do cumprimento das
demais condicoes de eficdcia do CONTRATO, ou caso a
CONTRATADA dispense as condicbes de eficacia, ainda que

parcialmente.

6.3. A execucdo das OBRAS da VIA PONTE PARANOA dar-se-a a partir da DATA DE
EFICACIA DO CONTRATO e obedecerd ao CRONOGRAMA DAS OBRAS.
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6.4. Podera a CONTRATADA iniciar uma FASE das OBRAS ainda que ndo realizadas

todas as condigGes de eficdcia discriminadas no item 6.2, desde que:

6.4.1. A CONTRATADA formule pedido especifico para inicio de uma FASE de
OBRAS antes de verificadas as condi¢des de eficacia, mediante carta
encaminhada a CONTRATANTE, sugerindo a data de eficacia da FASE de
OBRAS.

6.4.2. No caso de aceita¢do do pedido pela CONTRATANTE, as PARTES deverao
acordar sobre a eventual recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO, se for o caso.
CLAUSULA 7 - VALOR DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

7.1. O VALOR DO CONTRATO é de RS 225.075.899,37 (duzentos e vinte e cinco
milhdes, setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais, e trinta e sete
centavos), correspondente ao valor do orcamento constante do ANEXO 4, na

data-base de 12.01.2020.

CAPITULO Il
ESTRUTURA JURIDICA DA CONTRATADA E DA SPE IMOBILIARIA
CLAUSULA 8 - ESTATUTO SOCIAL E OBJETO SOCIAL

8.1. O estatuto social da CONTRATADA consta do ANEXO 01 e o seu objeto social,
especifico e exclusivo, durante todo o prazo do CONTRATO, consiste na
construcdo, conservacdo e manutencio da VIA PONTE PARANOA, e exploracdo
de RECEITAS ACESSORIAS, bem como observar, cumprir e fazer cumprir com o

disposto no EDITAL.

8.1.1. E expressamente proibida a pratica, pela CONTRATADA, de quaisquer

atos estranhos ao seu objeto social.
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9.

8.1.2. Qualquer alteracdo do ato constitutivo da CONTRATADA que implicar na
alteragcdo de seu objeto social ou na redugdao de seu capital social

minimo inicial devera ser previamente autorizada pela CONTRATANTE.

8.1.3. Em se tratando de CONSORCIO, todas as empresas consorciadas
deverdo integrar os quadros societarios da CONTRATADA, observadas as
participacdes e condi¢des firmadas no COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DE CONSORCIO, apresentado na fase de habilitagdo.

8.1.4. Os compromissarios do CONSORCIO podem optar por constituirem
diretamente a Sociedade de Propésito Especifico - SPE, hipdtese que

ficardo dispensados da formalizagdo prévia do CONSORCIO.

8.2. A SPE IMOBILIARIA sera criada na forma de sociedade por a¢des de capital
fechado, por prazo indeterminado, preservando a natureza de direito privado,
na conformidade da lei brasileira, com objeto social compativel com as
atividades a serem desenvolvidas no ambito do CONTRATO, consistente no
loteamento, incorporacdo, construcdo, gestdo, operacdao, manutencdo de

empreendimentos imobilidrios, observado o ANEXO XIV.

8.2.1. E expressamente proibida a pratica, pela SPE IMOBILIARIA, de quaisquer

atos estranhos ao seu objeto social.

8.2.2. Qualquer alteragdo do ato constitutivo da SPE IMOBILIARIA que implicar
na alteracdo de seu objeto social ou na reducdo de seu capital social

minimo inicial devera ser previamente autorizada pela CONTRATANTE.

8.2.3. A SPE IMOBILIARIA poderd constituir subsidiarias integrais para fins de
melhor organizacdo e especializacdo das obrigacdes por ela assumidas,

independentemente de autorizacdo da CONTRATANTE.
CLAUSULA 9 - CAPITAL SOCIAL

9.1. O capital social subscrito da CONTRATADA deverd ser de no minimo 10% (dez

por cento) do VALOR DO CONTRATO, com parcela integralizada de no minimo
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1% (um por cento) do capital subscrito, no momento da sua constituicdo,

inclusive como condigdo de assinatura deste CONTRATO.

9.1.1. No caso de CONSORCIO, o capital social da CONTRATADA sera

constituido com as mesmas proporgdes origindrias da sua formacgao.

9.1.2. O restante do capital social da CONTRATADA sera integralizado em 2
(duas) parcelas anuais de 49,5% (quarenta e nove virgula cinco por
cento) do valor do capital social, vencendo-se a primeira na DATA DE
EFICACIA DO CONTRATO e a outra na mesma data do ano subsequente,
corrigidas pela variagdo acumulada do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica (IBGE), a partir da data da assinatura do CONTRATO.

9.1.3. A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE os laudos e
pareceres elaborados por empresa de auditoria para comprovagao do

cumprimento da integralizacdo do capital.

9.1.4. A CONTRATADA autoriza desde ja a CONTRATANTE a realizar diligéncias

e auditorias para a verificacdo da situacdo discriminada neste item.

9.1.5. A CONTRATADA deverd obedecer a padrdes de governanca corporativa
e adotar contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas, nos
termos do § 32 do art. 9° da Lei n® 11.079/2004, do § 32 do art. 9° da Lei
Distrital n2 3.792/2006, de acordo com as praticas contabeis adotadas
no Brasil, baseadas na Legislagdo Societaria Brasileira (Lei n® 6.404/76 e
alteracOes posteriores), em regras e regulamentacdes da Comissdo de
Valores Mobiliarios - CVM e das Normas Contdbeis emitidas pelo

Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

9.2. O capital social subscrito da SPE IMOBILIARIA devera ser de no minimo 10% (dez
por cento) do valor da avaliacio do IMOVEL discriminado no item 5.8, com
parcela integralizada de no minimo 1% (um por cento) do capital subscrito, no

momento da sua constituicdo.
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9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

A CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias da data da assinatura do
CONTRATO, realizarda a Assembleia Geral de constituicdo da SPE
IMOBILIARIA, na forma de sociedade por a¢des de capital fechado, por
prazo indeterminado, preservando a natureza de direito privado, na
conformidade da lei brasileira, com objeto social compativel com as

atividades a serem desenvolvidas no ambito deste CONTRATO.

O restante do capital social da SPE IMOBILIARIA sera integralizado em
15 (quinze) parcelas anuais de 6,66% (seis virgula sessenta e seis por
cento) do valor da avaliacio do IMOVEL discriminado no item 5.8,
vencendo-se a primeira na DATA DE EFICACIA DO CONTRATO e as
demais na mesma data dos anos subsequentes, corrigidas pela variacao
acumulada do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA)
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), a partir da data

da assinatura do CONTRATO.

A SPE IMOBILIARIA devera encaminhar & CONTRATANTE os laudos e
pareceres elaborados por empresa de auditoria para comprovac¢ao do

cumprimento da integralizacdo do capital.

A celebracdo da Ata de Assembleia Geral de constituicdo da SPE
IMOBILIARIA deverd atender a todas as disposicdes, obrigacdes e
formalidades previstas na legislacdo vigente, em especial aquelas

previstas na Lei n2 6.404/76.

A CONTRATADA devera protocolar na Junta Comercial os atos
constitutivos da SPE IMOBILIARIA no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da assinatura do CONTRATO.

Constituida a SPE IMOBILIARIA:

9.2.6.1. A CONTRATADA procederda a averbacdo no seu livro de

Registro de A¢des Nominativas do PENHOR em favor do DISTRITO
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FEDERAL das acdes da SPE IMOBILIARIA detidas pela
CONTRATADA.

9.2.6.1.1. O PENHOR assegurara ao DISTRITO FEDERAL a eventual
execug¢ao do CONTRATO.

9.2.6.1.2. O PENHOR se aperfeigoara pela sua averbagao no livro
de Registro de Acdes Nominativas da SPE IMOBILIARIA.

9.2.6.1.3. O cumprimento desta condicionante precederd a
transferéncia e registro da propriedade do IMOVEL nos

termos do item 6.2.3.

9.2.6.1.4. A CONTRATADA cumprird esta condicionante no prazo
de 30 (trinta) dias apds o registro da SPE IMOBILIARIA.

9.2.6.1.5. A CONTRATADA notificara o DISTRITO FEDERAL do
cumprimento deste item para que o DISTRITO FEDERAL

cumpra o item seguinte.

9.2.6.2. O DISTRITO FEDERAL procedera a transferéncia e registro, no
competente Cartério de Registro de Imdveis, da propriedade do
IMOVEL a SPE IMOBILIARIA, gravados de HIPOTECA em favor do
DISTRITO FEDERAL para a hipotese de inexecugdo deste
CONTRATO, as expensas da CONTRATADA, conforme o item 6.2.3.

9.2.6.2.1. O DISTRITO FEDERAL procedera a transferéncia e
registro da propriedade do IMOVEL no prazo de 30
(trinta) dias a contar da notificacdo da averbacdo do

PENHOR.

9.2.7. A transferéncia da propriedade do IMOVEL, nos termos deste
CONTRATO, é servivel para custear as seguintes despesas relativas ao

CONTRATO:
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9.2.7.1. Todos os custos relativos a construcio da VIA PONTE
PARANOA.

9.2.7.2. O montante necessario para a CONTRATADA efetuar o
pagamento da amortizagao do financiamento, incluindo o valor

principal e os juros da divida contraida, caso esse seja necessario.

9.2.7.3. O montante necessario para a CONTRATADA efetuar a
remuneracdo de parte do capital préprio investido pelos

acionistas, conforme PROJECOES FINANCEIRAS.
10. CLAUSULA 10 - TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO DA CONTRATADA

10.1. Durante todo o prazo de vigéncia deste CONTRATO, a transferéncia total ou
parcial do controle da CONTRATADA dependerd de prévia anuéncia da
CONTRATANTE.

10.1.1. Para fins deste CONTRATO, entende-se por acionista controlador a
pessoa, natural ou juridica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo

de voto, ou sob controle comum, que:

10.1.1.1. é titular de direitos de sécio que lhe assegurem, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberacGes da assembleia-
geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da

companhia; e

10.1.1.2. usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e

orientar o funcionamento dos drgdos da companhia.

10.1.2. A transferéncia total ou parcial, direta ou indireta do controle acionario
da CONTRATADA, sem a prévia anuéncia da CONTRATANTE, implicara a
imediata caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

10.1.3. S30 consideradas situacdes de transferéncia de controle aciondrio,

dentre outros, os seguintes eventos:
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10.1.3.1. Quando um dos integrantes do grupo detentor do controle da

CONTRATADA se retirar ou deixar de deter participagdo igual ou
superior a 5% (cinco por cento) do seu controle acionario ou de

sua controladora.

10.1.3.2. Quando a controladora deixar de deter a maioria do capital

10.1.4.

votante da empresa integrante do grupo de controle acionario da

CONTRATADA.

Para fins de obtencdo da anuéncia de que trata o item 10.1, a

CONTRATADA devera:

10.1.4.1. Comprovar o atendimento, pela pretendente, as exigéncias

referentes a habilitacdo juridica, qualificacdo econdmico-
financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificacdo técnica,
necessirias a assuncdo do objeto da CONCESSAO

ADMINISTRATIVA, originalmente previstas no EDITAL.

10.1.4.2. Comprometer-se a cumprir todas as clausulas do CONTRATO

10.1.5.

10.1.6.

em vigor.

O pedido de autorizacdo da transferéncia do controle aciondrio da
CONTRATADA deverd ser apresentado a CONTRATANTE, por escrito,
pela CONTRATADA, contendo a justificativa para tanto, bem como
elementos que possam subsidiar a analise do pedido, tais como cdpias
de atas de reunido de sbécios ou acionistas da CONTRATADA,
correspondéncias, relatdrios de auditoria, demonstracées financeiras,

dentre outros.

A CONTRATANTE examinara o pedido no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do protocolo da entrega do pedido, prorrogdveis por
igual periodo, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos ou

documentos adicionais a CONTRATADA, convocar os sdcios ou acionistas
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controladores da CONTRATADA e fazer quaisquer diligéncias que

considerar adequadas.

10.1.7. ACONTRATANTE negara anuéncia a transferéncia do controle acionario
da CONTRATADA que possa comprometer o cumprimento do objeto do

CONTRATO ou a qualidade da execug¢do dos SERVICOS.

10.1.8. Caso seja concedida, pela CONTRATANTE, a autorizacdo para a
transferéncia do controle da CONTRATADA, serd formalizada, por
escrito, nos termos da legislacdo vigente, indicando as condicbes e

requisitos para sua realizacdo.

10.2. A transferéncia total ou parcial do controle acionario da SPE IMOBILIARIA
aplicam-se as regras previstas no item 10.1 e no seu Estatuto Social, cujos atos
dependerdo da prévia anuéncia da CONTRATANTE, excluidos oitem 10.1.4.1 e a
manifestacdo de vontade do DISTRITO FEDERAL.

10.3. No caso de extincdo deste CONTRATO a qualquer tempo, a transferéncia das
acdes da CONTRATADA na SPE IMOBILIARIA obedecera ao disposto no item 37.4

e seus subitens.

10.4. A CONTRATADA obriga-se a comunicar a CONTRATANTE a existéncia, o
conteudo e a eventual alteracdo de acordos de acionistas ou instrumentos
equivalentes, ainda que ndo registrados na CONTRATADA, que repercutam

sobre o efetivo controle da sociedade.

CAPITULO IV

OBRIGACOES DAS PARTES

11. CLAUSULA 11 - OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES
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12.

11.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio
que razoavelmente |hes possa ser exigido para o bom desenvolvimento das

atividades da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

11.2. A cooperagdo entre as PARTES iniciard imediatamente apds a assinatura do
CONTRATO. As PARTES se comprometem a empregar todos os esforcos para
cumprir tempestivamente todos os requisitos para da DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO.

11.3. Constitui especial obrigagdo da CONTRATADA promover e exigir, de todas as
entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento de atividades
integradas 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA, que sejam observadas as regras de
boa conducdo das OBRAS e SERVICOS, bem como especiais medidas de

salvaguarda da integridade fisica dos trabalhadores nelas envolvidos.

11.4. A CONTRATADA assume o compromisso, perante a CONTRATANTE, de
contratar, para desenvolver atividades integradas a CONCESSAO, apenas
entidades que se encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e que

detenham capacidade técnica e profissional adequadas para o feito.

11.5. As decisdes, autorizagdes, aprovacles, pedidos ou demais atos da
CONTRATANTE praticados ao abrigo do presente CONTRATO deverdo ser

devidamente fundamentados.
CLAUSULA 12 - OBRIGAC()ES DO DISTRITO FEDERAL

12.1. O DISTRITO FEDERAL, sem prejuizo de outras obrigacdes estabelecidas neste
CONTRATO e seus ANEXOS ou na legislacao aplicavel, obriga-se a:

12.1.1. Cumprir e respeitar as clausulas e condi¢cbes deste CONTRATO e dos

documentos a ele relacionados.

12.1.2. Proceder a transferéncia e registro, no competente Cartério de Registro

de Imdveis, da propriedade do IMOVEL a SPE IMOBILIARIA, gravados de
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HIPOTECA em favor do DISTRITO FEDERAL para a hipdtese de inexecucao
deste CONTRATO, as expensas da CONTRATADA.

12.1.2.1. O DISTRITO FEDERAL procedera a transferéncia e registro da
propriedade do IMOVEL no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
notificacdo da averbacdo do PENHOR.

12.1.2.2. O descumprimento do prazo previsto no item anterior
sujeitard o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de multa didria no
valor correspondente a 0,1% (zero virgula um por cento) do VALOR
DO CONTRATO, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento)
ao més sobre o valor da multa pro rata die, ressalvadas as

hipoteses de caso fortuito, forca maior ou culpa de terceiro.

12.1.3. Desocupar todas as dreas publicas necessdrias a implantacdo do objeto
deste CONTRATO, as suas expensas, conforme ANEXO 11 e outras areas

gue eventualmente estejam ocupadas.

12.1.4. Promover a desocupacao de pessoas e coisas das areas onde serao

realizadas as OBRAS, inclusive do IMOVEL.

12.1.5. Responsabilizar-se, exclusiva e diretamente, por despesas, pagamentos,
indenizac¢Oes e eventuais medidas judiciais, decorrentes de atos ou fatos
anteriores a DATA DE EFICACIA DO CONTRATO, especialmente os

referentes a area ambiental e fundiaria.

12.1.5.1. Entendem-se também como atos ou fatos anteriores a DATA
DE EFICACIA DO CONTRATO, mesmo aqueles cujos efeitos se

tornem conhecidos somente durante a execu¢do da CONCESSAO.

12.1.6. Fiscalizar a explora¢gdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, zelando pela
sua boa qualidade, inclusive recebendo e apurando queixas e

reclamacdes dos usuarios.
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12.1.7. Assinar o Termo de Transferéncia Definitiva do EMPREENDIMENTO,
quando da extingdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, apds a

verificacdo e aprovacdo das condi¢des de transferéncia.

12.1.8. Fornecer, quando previsto, em tempo habil, elementos necessarios a
execucdo do CONTRATO e colocar a disposicdo, sem Onus para a
CONTRATADA, toda documentagao necessaria pertinente e de interesse

a execucao do CONTRATO.

12.1.9. Disponibilizar a CONTRATADA o direito de uso dos projetos e estudos
relacionados ao EMPREENDIMENTO, podendo a CONTRATADA,
mediante prévia autorizacao, modificd-los conforme sua proposta, sem

gue seja alterada sua titularidade.

12.1.10. Responsabilizar-se, exclusiva e diretamente, por danos preexistentes,
despesas, pagamentos, indeniza¢bes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos anteriores 3 DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO, bem como aos posteriores que ndo sejam de

responsabilidade da CONTRATADA, observada a matriz de riscos.

12.1.11. Responsabilizar-se por todos os passivos ambientais existentes até a
DATA DE EFICACIA DO CONTRATO, inclusive eventual contaminagdo do
solo do IMOVEL, bem como por eventuais atrasos e

redimensionamentos nas OBRAS e SERVICOS deles decorrentes.

12.1.11.1. Entende-se também como passivos ambientais existentes até
a DATA DE EFICACIA DO CONTRATO aqueles ocorridos antes da
referida data, mas conhecidos tdo somente apds o inicio da

CONCESSAO.

12.1.11.2. Caso a CONTRATADA descubra passivo ambiental, deverd
encaminhar notificacdo ao DISTRITO FEDERAL, especificando o
tipo de passivo ambiental encontrado, a forma que ira sana-lo, o

custo para tanto, e o prazo estimado.
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12.1.11.3. O DISTRITO FEDERAL serd responsavel pelas multas que
O6rgaos ambientais aplicarem a CONTRATADA, em virtude de
passivos ambientais decorrentes de atos ou fatos anteriores a
DATA DE EFICACIA DO CONTRATO. O DISTRITO FEDERAL sera
responsavel por essas multas mesmo que 0s passivos sejam
revelados apds a DATA DE EFICACIA DO CONTRATO, desde que
decorram de atos ou fatos anteriores & DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO.

12.1.11.4. O DISTRITO FEDERAL mantera a CONTRATADA indene e livre
de quaisquer prejuizos ou custos em virtude de passivos
ambientais que se refiram a eventos anteriores a DATA DE
EFICACIA DO CONTRATO. O DISTRITO FEDERAL intervird em
eventuais processos relativos a aplicacdo de multas que a
CONTRATADA venha a responder e assumird a responsabilidade
por tais passivos e pelas penalidades que venham a ser

eventualmente aplicadas no referido processo.

12.1.11.5. A CONTRATADA tera direito a recomposicdao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, nos termos da clausula 21,
por qualquer custo, despesa, penalidades, atraso ou perda de
receita decorrente de passivos ambientais de responsabilidade do

DISTRITO FEDERAL.

12.1.12. Fiscalizar permanentemente, através da COMISSAO EXECUTORA DO
CONTRATO, a execucdo das OBRAS.

12.1.13. Fiscalizar permanentemente, através da COMISSAO EXECUTORA DO
CONTRATO, a execucdo dos SERVICOS.

12.1.14. Fiscalizar a exploracdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, zelando
pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e apurando queixas e

reclamacgdes dos usuarios.
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12.1.15. Extinguir a CONCESSAO ADMINISTRATIVA nos casos previstos em lei
e neste CONTRATO.

12.1.16. Enviar & CONTRATADA e a SPE IMOBILIARIA, nos prazos legais,
quaisquer autos de infragdo, em que qualquer destas constem como

infratora.

12.1.17. Responsabilizar-se pelos 6nus decorrentes da ndo realizacdo das
OBRAS objeto deste CONTRATO, caso tenha sido ocasionada por fatos
comprovadamente alheios a CONTRATADA, observada a matriz de

riscos.

12.1.18. Autorizar a contratagao do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela
CONTRATADA, nos termos do item 52.3.

12.1.19. Outorgar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE procuracdo publica com
poderes para autorizar a baixa do registro da HIPOTECA dos LOTES junto
ao competente Cartério de Registro de Imdveis, nos termos do item

52.3.5.

12.1.20. Aprovar, em até 90 (noventa) dias, os PROJETOS EXECUTIVOS das
OBRAS, contados da data de apresentacdao destes pela CONTRATADA,

bem como os pareceres e relatérios emitidos pela CONTRATADA.

12.1.20.1. Os PROJETOS EXECUTIVOS poderdo ser aprovados em partes,
no mesmo prazo, liberando-se sua execu¢ao na medida em que os

PROJETOS EXECUTIVOS sejam concluidos.

12.1.21. Aprovar, em até 90 (noventa) dias, os PROJETOS EXECUTIVOS dos
SERVICOS, contados da data de apresentacdo destes pela CONTRATADA,

bem como os pareceres e relatérios emitidos pela CONTRATADA.

12.1.21.1. Os PROJETOS EXECUTIVOS poderdo ser aprovados em partes,
no mesmo prazo, liberando-se sua execu¢dao na medida em que os

PROJETOS EXECUTIVOS sejam concluidos.
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13.

12.2.

12.3.

12.1.22. Fornecer, quando previsto, em tempo habil, elementos necessarios a
execu¢dao do CONTRATO e colocar a disposicdo, sem Onus para a
CONTRATADA, toda documentacao necessaria pertinente e de interesse

a execucao do CONTRATO.

12.1.23. Extinguir a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nos casos previstos em lei
e neste CONTRATO.

12.1.24. Assumir a conservacdo e a manutencdo da VIA PONTE PARANOA, no

caso de extingado do CONTRATO, no prazo de 90 (noventa) dias.

Caberd ainda a CONTRATANTE, caso necessario, a desapropriacao de todas as
areas, imdveis e benfeitorias particulares necessdarias a implantacdo do objeto
deste CONTRATO, conforme decreto expropriatdrio a ser editado pelo DISTRITO

FEDERAL e as suas expensas.

A CONTRATADA e a CONTRATANTE procederao a vistoria conjunta do IMOVEL e
de toda a area onde sera implantado o EMPREENDIMENTO, a qual devera ser
conduzida até 30 (trinta) dias apds a DATA DE EFICACIA DO CONTRATO, sendo

lavrado Laudo de Inspecao.

CLAUSULA 13 - OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA SPE IMOBILIARIA

13.1.

A CONTRATADA, sem prejuizo de outras obrigacbes estabelecidas neste

CONTRATO e seus ANEXOS ou na legislacdo aplicavel, obriga-se a:

13.1.1. Responder, na vigéncia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, pela
construcdo, conservacdo e manutencdo da VIA PONTE PARANOA, e dos

bens sob sua administracao.

13.1.2. Obedecer a padrdes de governanca corporativa e adotar contabilidade
e demonstracdes financeiras padronizadas, nos termos do § 32 do art.

92 da Lei n211.079/2004, e § 32 do art. 92 da Lei Distrital n2 3.792/2006.

13.1.3. Obedecer, rigorosamente, ao CRONOGRAMA DAS OBRAS.
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13.1.4.

13.1.5.

Manter durante toda a execucdo do CONTRATO, em compatibilidade
com as obrigagdes aqui assumidas, as condi¢des de habilitacao exigidas

na LICITACAO.

Atender a todos os planos e programas referentes ao licenciamento
ambiental, cabendo-lhe, quando for o caso, realizar avaliacdes e estudos
ambientais complementares, arcar com os custos decorrentes das
licengas ambientais de sua responsabilidade, assim como outras
necessarias ao EMPREENDIMENTO, se for o caso, as expensas da

CONTRATADA.

13.1.5.1. A CONTRATADA tera direito a recomposicao do equilibrio

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

econdmico-financeiro do CONTRATO, nos termos da clausula 21,
caso qualquer licenga ambiental imponha outras exigéncias além

das previstas no ANEXO 08.

Caso ocorra atraso nas OBRAS ou nos SERVICOS que impacte as
condicdes econdmico-financeiras do CONTRATO, em virtude de demora
na emissao de documentos ou na adog¢ao de providéncias prdprias da
CONTRATANTE, a CONTRATADA tera direito a recomposicdo do
equilibrio econoémico-financeiro do CONTRATO, cobrindo todos os
custos causados pelo atraso (custos de mobilizacdo, desmobilizacao,
aumento do custo por mudanca de cronograma, atrasos de receitas

etc.).
Criar a SPE IMOBILIARIA, as expensas da CONTRATADA.

Efetuar o registro, no competente Cartério de Registro de Imdveis, da
transferéncia da propriedade do IMOVEL pelo DISTRITO FEDERAL a SPE
IMOBILIARIA, gravado de HIPOTECA em favor do DISTRITO FEDERAL para
a hipotese de inexecucdo deste CONTRATO, as expensas da

CONTRATADA.
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13.1.9. Averbar o PENHOR em favor do DISTRITO FEDERAL das acbes da SPE
IMOBILIARIA detidas pela CONTRATADA no seu livro de Registro de

Agdes Nominativas

13.1.10. Obter financiamento de longo prazo para a execugao do CONTRATO,
as expensas da CONTRATADA, nos termos da cldusula 6.2.8.

13.1.11. Ressarcir os dispéndios correspondentes a realizacdo dos projetos,
estudos, levantamentos e investigacdes, de que trata a clausula 60,

ressalvados os itens 60.4.1 e 60.5, pela CONTRATADA as suas expensas.

13.1.12. Responsabilizar-se por todas as execug¢des judiciais decorrentes da
execucdo do CONTRATO (CONTRATADA, subcontratadas) que
diretamente ou indiretamente responsabilizem a CONTRATANTE em

Seus processos.

13.1.13. Responsabilizar-se por verificar a real situacdo da subcontratada
guanto a regularidade das relacdes de trabalho com seu pessoal sob o

contrato.

13.1.14. Responsabilizar-se por negociar com o financiador as condi¢des de
eventual contrato de financiamento, cabendo a CONTRATANTE

disponibilizar informagdes e dados que se fagam necessarios.

13.1.15. Apresentar as PROJECOES FINANCEIRAS para o prazo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, através dos seguintes relatdrios: Demonstrativo do
Resultado o Exercicio (DRE), Balanco Patrimonial e Fluxo de Caixa, no
prazo de 31 de maio do ano subsequente & DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO.

13.1.16. Elaborar os PROJETOS EXECUTIVOS das OBRAS e SERVICOS, a serem
implantados ou modificados, para a devida aprovacdo do DISTRITO

FEDERAL.
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13.1.16.1. Quaisquer alteracdes no projeto, desde que seja dentro da
area do IMOVEL e seja aprovada juntamente com o plano
urbanistico de ocupacdo, dispensa prévia aprovacdo da

CONTRATANTE.

13.1.17. Apresentar ao DISTRITO FEDERAL os PROJETOS EXECUTIVOS das
FASES das OBRAS, total ou parcialmente, no prazo de 90 (noventa) dias
a partir da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO.

13.1.18. Apresentar ao DISTRITO FEDERAL os PROJETOS EXECUTIVOS das
OBRAS e SERVICOS.

13.1.19. Assumir integralmente as responsabilidades e encargos relacionados
a execugao das OBRAS e a prestacao de SERVICOS compreendidos no
CONTRATO, devendo executa-los de acordo com os CRONOGRAMAS e
condi¢cles exigidos, observando-se a legislagdao vigente e as normas

técnicas aplicaveis.

13.1.20. Assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes as suas
obrigacdes quanto a execucdao do objeto do CONTRATO, observada a

matriz de riscos.

13.1.21. Executar o objeto do CONTRATO durante todo o prazo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, obedecendo aos prazos, condi¢des técnicas e
padroes de desempenho apresentados nos CRONOGRAMAS, QUADRO
DE INDICADORES DE DESEMPENHO - QID e PROJETOS EXECUTIVOS.

13.1.22. Responsabilizar-se pelos danos que causar a CONTRATANTE, a
terceiros ou ao meio ambiente, por si ou por seus representantes, na
execucdo das OBRAS e SERVICOS, ndo se responsabilizando, contudo,
por danos ao meio ambiente praticados por terceiros ou pela prépria

CONTRATANTE, mantendo-se indene quanto aos referidos danos.

13.1.23. Sem quaisquer 6nus para o DISTRITO FEDERAL, desfazer todas as

OBRAS que forem executadas em desacordo com as condigdes
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estabelecidas neste CONTRATO ou nos projetos aprovados e reconstitui-
las, segundo os mesmos projetos, ressalvados os casos em que o
DISTRITO FEDERAL, expressa e formalmente, aceitar tais OBRAS como

feitas a contento.

13.1.24. Sem quaisquer 6nus para o DISTRITO FEDERAL, desfazer todos os
SERVICOS que forem executados em desacordo com as condigbes
estabelecidas neste CONTRATO ou nos projetos aprovados e reconstitui-
los, segundo os mesmos projetos, ressalvados os casos em que o
DISTRITO FEDERAL, expressa e formalmente, aceitar tais SERVICOS como

feitos a contento.

13.1.25. Responsabilizar-se pela correta emissdao de seus documentos,
inclusive de cobranc¢a, em todos os seus aspectos e, especialmente,

observar a legislacdo tributdria vigente.

13.1.26. Responsabilizar-se pela preservacdo, remoc¢do e recolocacdo,
conforme o caso, dos cabos, canaliza¢Oes e outras instala¢des situadas
na area de interferéncia das OBRAS e SERVICOS, correndo as suas
expensas todos os custos relacionados com essa atividade, observando-

se 0 que prescreve a clausula 27.10.

13.1.26.1. A CONTRATADA é responsavel pelo remanejamento as suas
expensas de todas as interferéncias, sejam elas previstas ou nao

previstas.

13.1.26.2. Caso ocorra acidentes com interferéncias, a CONTRATADA

sera responsavel por remedia-los as suas expensas.

13.1.27. Fornecer todos os materiais e equipamentos para as OBRAS e
SERVICOS, que deverdo ser de qualidade comprovada, de fornecedores

idoneos e de capacidade compativel com os PROJETOS EXECUTIVOS.

13.1.28. Manter servicos de vigilancia/seguranca patrimonial de forma a

garantir a integridade do EMPREENDIMENTO até a entrega das OBRAS.
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13.1.29. Transferir a CONTRATANTE os manuais de operacdo, cadastros e
documentacao utilizados ou desenvolvidos no ambito deste CONTRATO,
necessarios a conservacao e manutencao dos equipamentos instalados

nas OBRAS e a continuidade dos SERVICOS.

13.1.30. Utilizar somente produtos ou subprodutos de madeira de origem

exotica, ou de origem nativa que tenha procedéncia legal.

13.1.31. Manter atualizados os registros e os inventarios dos bens vinculados
a CONCESSAO ADMINISTRATIVA e zelar pela sua integridade, segurando-
os adequadamente, sendo-lhe vedado fazer cessdo ou transferéncia
desses bens, a qualquer titulo, ou da-los em garantia, exceto quando

disposto o contrario neste CONTRATO.
13.1.32. Contratar os seguros exigidos no ANEXO 14.

13.1.33. Manter, permanentemente, excecdo feita aos periodos de
manutencdo necessarios, os equipamentos em perfeitas condicdes de
funcionamento, com adequada estrutura de operagcdao e conservagao
dos bens e instalacdes, de conformidade com as especificacOes referidas

no CONTRATO.

13.1.34. Reforcar ou substituir os seus recursos de equipamento ou de
pessoal, caso constatada a sua inadequagao para a execugdo das OBRAS

e SERVICOS pertinentes.

13.1.35. Observar a legislacdo ambiental, e demais normas e regulamentos
aplicdveis ao objeto do CONTRATO, cumprir as disposicdes legais e
regulamentares, respondendo pelas consequéncias do descumprimento

das mesmas.

13.1.36. Submeter a apreciacio da CONTRATANTE, conforme o caso, as
eventuais adequacbes de projetos e procedimentos de melhoria de
eficiéncia, ressalvadas as hipoteses ja expressamente autorizadas no

presente CONTRATO.
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13.1.37. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela
CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para exame e
esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os SERVICOS

e OBRAS compreendidos no CONTRATO.

13.1.38. Manter a CONTRATANTE informada de todos os detalhes das OBRAS
e SERVICOS, no prazo de 15 (quinze) dias, apds a consulta, salvo se a

resposta demandar maior prazo para ser elaborada.

13.1.38.1. Quando a informacdo demandar um prazo maior, a
CONTRATADA deverda informar a CONTRATANTE, no prazo
mencionado na cldusula acima, a data em que responder3,
justificando a necessidade de prazo mais extenso para efetuar a

resposta, que ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias.

13.1.39. Elaborar e manter atualizados os projetos e planos necessarios a
execugao do objeto do CONTRATO, informando eventuais alteragdes a

CONTRATANTE.

13.1.40. Publicar as demonstrac¢des financeiras anuais em jornais de grande
circulacdao nacional, no Diario Oficial do Distrito Federal e manter site na

internet com essas informacgdes.

13.1.41. Comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de afastamento ou
substituicdlo do COORDENADOR GERAL, bem como a sua eventual

substituicdo por profissional de curriculo equivalente ou superior.

13.1.42. Enviar a CONTRATANTE, dentro de até 48 (quarenta e oito) horas de
sua lavratura, quaisquer autos de infracdo relativos & CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, juntamente com um relato dos motivos que

determinaram a autuacao.

13.1.43. Permitir a COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO, ou prepostos
autorizados, em qualquer época, o acesso as dependéncias do

EMPREENDIMENTO, as OBRAS, aos SERVICOS, aos equipamentos e as
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instalagdes integrantes, designando quando necessario um técnico de

nivel superior para acompanhar tais visitas.

13.1.44. Encaminhar a CONTRATANTE toda a documentacdo contendo
modelos, parametros e demais caracteristicas técnicas do
EMPREENDIMENTO, dos equipamentos que o integrarem, na medida

em que os estudos e projetos venham a ser concluidos.

13.1.45. Providenciar as autorizagdes e licencgas necessdrias a implantagao do
EMPREENDIMENTO e a execucdao das OBRAS, inclusive a obtencdo de
aprovacao das plantas e alvards junto aos 6rgdos competentes, as suas

expensas.

13.1.46. Manter em adequadas condi¢des de estabilidade e seguranga as

OBRAS e SERVICOS.

13.1.47. Responder pela instalagdao e manutenc¢ado dos servigos especializados
em engenharia de seguran¢a e em medicina do trabalho, relativos ao
nuimero total de trabalhadores em servigo, de acordo com as normas de

seguranca e a legislacdo em vigor.

13.1.48. Fornecer, orientar e tornar obrigatdrio o uso de equipamentos de
protecdo individual e coletiva, adequados aos riscos decorrentes da
execuc¢do do escopo contratual, garantido a protecdo da integridade
fisica de todos os trabalhadores, durante o exercicio das atividades,

inclusive a de terceiros.

13.1.49. Fornecer e tornar obrigatério o uso de uniformes adequados a funcao
e da identidade funcional da CONTRATADA, dentro da area de realizacdo

das OBRAS e SERVICOS, de acordo com a legislacdo vigente.

13.1.50. Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes do
trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais, comerciais, médicos e os decorrentes de
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controle médico de saude ocupacional, resultantes da execuc¢do do

CONTRATO.

13.1.51. Transmitir a CONTRATANTE, por ocasido da extingdo do CONTRATO,
os BENS REVERSIVEIS, sem oOnus e em perfeitas condicdes de
continuidade de conservacdo e manutencdo, na forma da Lei e deste

CONTRATO.

13.1.52. Elaborar inventdrio minucioso contendo descricdo do estado e da
guantidade de equipamentos e instalacGes existentes, quando da

transmissdo dos BENS REVERSIVEIS ao DISTRITO FEDERAL.

13.1.53. Dar ciéncia as empresas subcontratadas para a execucdo dos
SERVICOS, relacionados ao OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
das disposicGes deste CONTRATO e seus ANEXOS, das normas aplicaveis
ao desenvolvimento das atividades para as quais foram subcontratadas
e das disposicOes referentes ao pessoal contratado e a protecdo

ambiental.

13.1.54. Apresentar, mensalmente, os comprovantes de recolhimento do
FGTS e INSS correspondentes aos SERVICOS e aos seus empregados,
referente ao més anterior, em atividade na execu¢do da CONCESSAO

ADMINISTRATIVA.

13.1.55. Apresentar plano de gerenciamento de residuos sodlidos para
execucdo das OBRAS, em atendimento a Lei n? 4.704, de 20 de

dezembro de 2011.

13.1.56. Ter conhecimento e realizar tratativas com o EMPREENDEDOR sobre

o Plano de Ac¢do de Emergéncia- PAE da Barragem do Paranoa.
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13.1.57. A CONTRATADA apresentara no prazo de 30 (trinta) dias apds a data

de assinatura do CONTRATO os seguintes documentos serviveis para a

fiscalizacdao da CONTRATANTE:

13.1.57.1. PROJEGOES FINANCEIRAS.

13.1.57.2. CRONOGRAMA DAS OBRAS - ANEXO 02.

13.1.57.3. PLANO DE SEGUROS - ANEXO 14.

13.2. A SPE IMOBILIARIA, sem prejuizo de outras obrigacdes estabelecidas neste

CONTRATO e seus ANEXOS ou na legislacao aplicavel, obriga-se a:

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.2.6.

Registrar o LOTEAMENTO do IMOVEL, no competente Registro de
Imdveis, as expensas da SPE IMOBILIARIA.

Responsabilizar-se por todas as execu¢des de agbes trabalhistas
decorrentes da  execugdo do CONTRATO (CONTRATADA,
subcontratadas) que diretamente ou indiretamente responsabilizem

qualguer da CONTRATANTE em seus processos.

Responsabilizar-se por verificar a real situacao da subcontratada quanto

a regularidade das relagdes de trabalho com seu pessoal sob o contrato.

Responsabilizar-se por negociar com o financiador as condigdes de
eventual contrato de financiamento, cabendo a CONTRATANTE

disponibilizar informacgdes e dados que se facam necessarios.

Assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes as suas
obrigacBes quanto a execucao do objeto do CONTRATO, observada a

matriz de riscos.

Responsabilizar-se pelos danos que causar a CONTRATANTE, a terceiros
ou ao meio ambiente, por si ou por seus representantes, ndo se

responsabilizando, contudo, por danos ao meio ambiente praticados por
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13.3.

terceiros ou pela propria CONTRATANTE, mantendo-se indene quanto

aos referidos danos.

13.2.7. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a implantacao

do LOTEAMENTO.

13.2.8. Executar toda a INFRAESTRUTURA URBANA do IMOVEL, as suas

expensas.

13.2.9. Responsabilizar-se pela correta emissao de seus documentos, em todos
0os seus aspectos e, especialmente, observar a legislacdo tributdria

vigente.

13.2.10. Manter servicos de vigilancia/seguranca patrimonial de forma a

garantir a integridade do IMOVEL.

13.2.11. Publicar as demonstrag¢des financeiras anuais em jornais de grande
circulagao nacional, no Diario Oficial do Distrito Federal e manter site na

internet com essas informacgdes.

N3o serd de responsabilidade da CONTRATADA ou da SPE IMOBILIARIA a
reparacao e reconstituicdo de OBRAS viarias ou qualquer outro bem integrante
do EMPREENDIMENTO que tenha sido objeto de obras ou intervencbes
realizadas, direta ou indiretamente, pela CONTRATANTE, seus terceirizados ou

por suas concessiondrias de servicos publicos.

13.3.1. Na hipdtese deste item, a reparacdo e reconstituicdo dos bens afetados
serd de inteira responsabilidade do causador do dano e da
CONTRATANTE, solidariamente, devendo observar as condi¢des prévias
e os padrdes técnicos estabelecidos pela CONTRATADA ou pela SPE
IMOBILIARIA, conforme o caso.

13.3.2. Na hipdtese deste item, a CONTRATADA ou a SPE IMOBILIARIA n3o
ficardo obrigada a prestar garantia técnica sobre os SERVICOS ou OBRAS

impactadas.
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13.4.A CONTRATADA e a SPE IMOBILIARIA deverdo observar rigorosamente o

13.5.

13.6.

disposto nos seguintes ANEXOS, dentre outras disposicdes e ANEXOS, para fins
de elaboragdao dos PROJETOS EXECUTIVOS, sob pena de desaprovagao:

13.4.1. ANEXO 03 - ANTEPROJETO DAS OBRAS

13.4.2. ANEXO 05 - ANTEPROJETO DOS SERVICOS

13.4.3. ANEXO 08 - DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

13.4.4. ANEXO 09 - DIRETRIZES URBANISTICAS

13.4.5. ANEXO 10 - DIRETRIZES MANDATORIAS GERAIS

A SPE IMOBILIARIA somente podera alienar os LOTES em observancia ao

disposto no item 23.6.

A SPE IMOBILIARIA se obrigard a observar, cumprir e fazer cumprir este
CONTRATO, bem como se submeter as sang¢des aqui discriminadas, como se

parte fosse, nos termos do item 2.1.3 do ANEXO XIV

13.6.1. A SPE IMOBILIARIA firmard DECLARACAO DE OBRIGACAO DA SPE
IMOBILIARIA - ANEXO 22, nesse sentido.

14. CLAUSULA 14 - CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

14.1.

14.2.

Consideram-se caso fortuito e forca maior, com as consequéncias estabelecidas
neste CONTRATO, os eventos imprevisiveis e inevitaveis, ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, alheios as PARTES, e que tenham um impacto
direto sobre o desenvolvimento das atividades da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

Caso fortuito é toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das PARTES,
porém proveniente de atos humanos. Constituem nomeadamente caso fortuito:
atos de guerra, comocao social, hostilidades ou invasdo, subversdao, tumultos,
rebelido ou terrorismo, bem como inexecucdo do contrato por alteracdo na
estrutura politico-administrativa da CONTRATANTE que afete as atividades
compreendidas na CONCESSAO ADMINISTRATIVA.
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14.3. Forca maior consiste no fato resultante de situacdes independentes da vontade
humana. Constituem nomeadamente forca maior: epidemias, radiagOes
atémicas, fogo, raio, graves inundacdes, chuvas mensais com média superior aos
ultimos cinco anos do respectivo més, ciclones, tremores de terra e outros
cataclismos naturais, que afetem as atividades compreendidas na CONCESSAO

ADMINISTRATIVA.

14.4. Sem prejuizo do disposto no item seguinte, a ocorréncia de caso fortuito ou

forca maior serd de responsabilidade da CONTRATANTE.

14.5. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigacoes afetado por caso fortuito
ou for¢a maior devera comunicar imediatamente a outra PARTE a ocorréncia de

gualquer evento dessa natureza, nos termos desta clausula.

CAPITULO V
REMUNERACAO DA CONTRATADA
15. CLAUSULA 15 - REMUNERACAO PARA A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
15.1. A remunerac3o pela CONCESSAO ADMINISTRATIVA dar-se-a& mediante:

15.1.1. APORTE ndo pecunidrio servivel para remunerar as OBRAS de

construcdo da VIA PONTE PARANOA:
15.1.1.1. da Ponte sobre o Rio Parano3;
15.1.1.2. do sistema viario conforme ANEXO 03;

15.1.2. CONTRAPRESTACAO servivel para remunerar os SERVICOS de

conservacao e manutencao:
15.1.2.1. da Ponte sobre o Rio Parano3;

15.1.2.2. do sistema viario conforme ANEXO 03.
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15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

O pagamento do APORTE ndo pecuniadrio dar-se-4 mediante (a) o
cancelamento da averbagdo do PENHOR das acdes da SPE IMOBILIARIA
detidas pela CONTRATADA, e (b) a baixa do registro da HIPOTECA dos
LOTES junto aos competentes Cartérios de Registro de Imodveis,

proporcionalmente e apds a conclusao de cada FASE das OBRAS.

A CONTRAPRESTACAO pecunidria mensal em face da execu¢do dos

SERVICOS terd inicio apenas apds a conclusdo integral das OBRAS.

A construgao da INFRAESTRUTURA URBANA das GLEBAS ndo serd

remunerada por este CONTRATO, conforme o item 5.4.

15.2. APORTE pela conclusdo de FASES das OBRAS da VIA PONTE PARANOA:

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

O TERMO DE QUITACAO PARCELADO serd emitido pela COMISSAO
EXECUTORA DO CONTRATO a CONTRATADA, certificando o recebimento
de FASES das OBRAS, conforme CRONOGRAMA DAS OBRAS - ANEXO 02,
para fins do correspondente cancelamento parcial da averbacdo do
PENHOR das acdes da SPE IMOBILIARIA detidas pela CONTRATADA e
cancelamento parcial do registro da HIPOTECA dos LOTES,

proporcionalmente e apés a conclusdao de cada FASE das OBRAS.

O TERMO DE QUITACAO FINAL sera emitido pela COMISSAO EXECUTORA
DO CONTRATO a CONTRATADA, certificando o recebimento da ultima
FASE das OBRAS, conforme CRONOGRAMA DAS OBRAS - ANEXO 02, para
fins do cancelamento pleno da averbag¢dao do PENHOR das a¢des da SPE
IMOBILIARIA, cancelamento pleno do registro da HIPOTECA dos LOTES,
e inicio do pagamento da CONTRAPRESTACAO dos SERVICOS.

Concluida qualquer FASE ou conjunto de FASES com no minimo 5,00%
(cinco por cento) do volume das OBRAS da VIA PONTE PARANOA, a
CONTRATADA notificard a COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO para

atestar a sua aceitacdo, obedecido o disposto na clausula 28.1.
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15.2.4. Atestada a sua aceitacdo, a COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO
emitird o respectivo TERMO DE QUITACAO PARCELADO ou FINAL,
conforme o caso, desde que a CONTRATADA tenha executado a

respectiva FASE das OBRAS, conforme CRONOGRAMA DAS OBRAS.

15.2.4.1. A n3o emissdo do TERMO DE QUITACAO PARCELADO ou FINAL
no prazo de 10 (dez) dias apds cumpridos os requisitos previstos
no item anterior sujeitara o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de
multa didria no valor correspondente a 0,1% (zero virgula um por
cento) do VALOR DO CONTRATO, acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao més sobre o valor da multa pro rata die,
ressalvadas as hipéteses de caso fortuito, forca maior ou culpa de

terceiro.

15.2.5. Apds a emissdo do TERMO DE QUITACAO PARCELADO ou FINAL de cada
FASE das OBRAS, conforme o caso, como APORTE a CONTRATADA
procederd ao correspondente cancelamento da averba¢ao do PENHOR
das a¢des da SPE IMOBILIARIA detidas pela CONTRATADA, e a baixa do
registro da HIPOTECA dos LOTES, proporcionalmente e apds a conclusdo
de cada FASE das OBRAS, e assim sucessivamente, até a entrega da

ultima FASE das OBRAS.

15.2.5.1. O percentual de a¢des para cancelar a averba¢ao do penhor e
o percentual de area de LOTES em metros quadrados para
cancelar o registro da HIPOTECA encontra-se fixado no
CRONOGRAMA DAS OBRAS - ANEXO 02 - coluna “Investimento
(%)”.

15.2.5.2. A CONTRATADA procedera ao cancelamento da averbacdo no
seu livro de Registro de A¢des Nominativas do PENHOR em favor
do DISTRITO FEDERAL das acBes da SPE IMOBILIARIA detidas pela
CONTRATADA.
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15.2.5.3. A SPE IMOBILIARIA notificard o VERIFICADOR INDEPENDENTE
para este autorizar a baixa da HIPOTECA dos LOTES por ela
indicados junto ao competente Cartdrio de Registro de Iméveis,
conforme o percentual de drea em metros quadrados obtido

acima.
15.2.5.3.1. A notifica¢do serd instruida com:
15.2.5.3.1.1. TERMO DE QUITACAO PARCELADO ou FINAL.

15.2.5.3.1.2. Relagao dos LOTES em darea nao superior ao

percentual acima.
15.2.5.3.1.3. Matricula dos LOTES.

15.2.5.3.2. A vista do TERMO DE QUITACAO FINAL o VERIFICADOR
INDEPENDENTE autorizard a baixa da HIPOTECA de

todos os LOTES remanescentes.

15.2.5.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, munido da notificacdo e dos
documentos que a instruem, autorizard, no prazo de até 10 (dez)
dias, a baixa da HIPOTECA dos LOTES indicados pela SPE
IMOBILIARIA junto ao competente Cartério de Registro de

Imdveis, mediante instrumento particular.

15.2.5.4.1. O descumprimento do prazo previsto no item anterior
sujeitard o VERIFICADOR INDEPENDENTE ao pagamento
de multa diaria no valor correspondente a 0,1% (zero
virgula um por cento) do valor deste CONTRATO,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao més
sobre o valor da multa pro rata die, ressalvadas as
hipoteses de caso fortuito, forca maior ou culpa de

terceiro.
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15.2.5.5. O VERIFICADOR INDEPENDENTE representara o DISTRITO
FEDERAL junto ao competente Cartério de Registro de Imdveis
mediante procuracdo publica outorgada pelo DISTRITO FEDERAL,

nos termos do item 12.1.23.

15.2.5.6. O ndo cancelamento da averbacdo do PENHOR das acdes da
SPE IMOBILIARIA detidas pela CONTRATADA e/ou a ndo baixa do
registro da HIPOTECA dos LOTES junto aos competentes Cartdrios
de Registro de Imdveis no prazo de 10 (dez) dias apds cumpridos
os requisitos, por culpa do DISTRITO FEDERAL, sujeita-lo-a ao
pagamento de multa no valor correspondente a 0,1% (zero virgula
um por cento) do VALOR DO CONTRATO, acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao més sobre o valor da multa pro rata
die, ressalvadas as hipdteses de caso fortuito, for¢ca maior ou culpa

de terceiro.

15.2.5.7. Na hipdtese de nao haver sido registrado o LOTEAMENTO, a
baixa do registro da HIPOTECA sobre a GLEBA somente serd

possivel apds a conclusdo integral das OBRAS.

15.3. CONTRAPRESTACAO pela execu¢do dos SERVICOS de conservagio e
manutengdo da VIA PONTE PARANOA:

15.3.1. Concluidas integralmente as OBRAS da VIA PONTE PARANOA, a
CONTRATADA apresentara 8 COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO os
PROJETOS EXECUTIVOS dos SERVICOS referentes a conservagao e
manutencdo da VIA PONTE PARANOA, para fins de fiscalizacdo do
DISTRITO FEDERAL.

15.3.2. Atestada a sua aceitacdo e aprovados os PROJETOS EXECUTIVOS dos
SERVICOS, ainda que parcialmente, nos termos do item 12.1.25, obriga-
se a CONTRATADA a iniciar imediatamente a execu¢dao dos SERVICOS.
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15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

A prova da execucdo dos SERVICOS dar-se-a mediante a mera
apresentacdo pela CONTRATADA & COMISSAO EXECUTORA DO
CONTRATO do RELATORIO MENSAL DE QID, observados os termos e

prazos do item 15.3.9.

A CONTRAPRESTACAO referente a prestacdo dos SERVICOS serd
exclusivamente pecunidria, mensal e varidvel conforme o desempenho
mensal da CONTRATADA, verificado no QUADRO DE INDICADORES DE
DESEMPENHO - QID (ANEXO 15).

O pagamento da CONTRAPRESTACAO ser4 iniciado apds o cumprimento
doitem 15.3.2

15.3.5.1. Caso o item 15.3.2 ndo seja cumprido por culpa do DISTRITO

15.3.6.

15.3.7.

15.3.8.

15.3.9.

FEDERAL, iniciar-se-a o pagamento da CONTRAPRESTACAO.

A CONTRAPRESTACAO serd varidvel e terd duas fungdes: (i) incentivar o
desempenho da CONTRATADA, que serd remunerada conforme seu
nivel de performance; e (ii) equacionar a distribuicdo de riscos deste

CONTRATO.

A CONTRAPRESTACAO serd calculada com base na PROPOSTA
ECONOMICA e variarad conforme o desempenho da CONTRATADA em
face da NOTA DE QID atribuida no QUADRO DE INDICADORES DE
DESEMPENHO - QID (ANEXO 15).

A avaliagao de desempenho da CONTRATADA serd realizada mediante
QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO - QID (ANEXO 15),
constituido de indicadores mensuraveis de forma transparente e
desenhados para incentivar a CONTRATADA a alcancar os niveis

elevados de desempenho.

A CONTRATADA deverd apresentar ao DISTRITO FEDERAL o RELATORIO
MENSAL DE QID, com a indicacdo da NOTA DE QID, até o dia 5 (cinco) do

més subsequente ao da prestacdao dos SERVICOS, para ser analisado pela
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COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO, que deverd comunicar a
CONTRATADA sua concordancia ou discordancia até o dia 10 (dez) do

mesmo meés.

15.3.10. O RELATORIO MENSAL DE QID serd acompanhado de memdria de
calculo dos indicadores e das informacGes pertinentes as notas

atribuidas.

15.3.11. O DISTRITO FEDERAL deve realizar o pagamento a CONTRATADA, com
base na NOTA DE QID atribuida ao seu desempenho, cujo cdlculo da

CONTRAPRESTACAO variavel serd realizado nos termos do ANEXO 07.

15.3.12. Na hipdtese de ndo haver composicao entre a CONTRATADA e o
DISTRITO FEDERAL com relacdo a NOTA DE QID, a decisdo sobre a NOTA
FINAL DE QID sera encaminhada, também até o dia 10 (dez) do mesmo
més, 3 COMISSAO TECNICA designada na forma estabelecida neste
CONTRATO, para solucionar divergéncias de natureza técnica e
econdmico-financeira na execucdo do CONTRATO, sem prejuizo do

pagamento de valores incontroversos.

15.3.13. A COMISSAO TECNICA tera até o dia 15 (quinze) do més subsequente
ao da prestacdo dos SERVICOS para concluir a auditoria e proferir a

NOTA FINAL DE QID.

15.3.14. Caso a NOTA FINAL DE QID seja superior a NOTA DE QID que serviu de
base para o pagamento, a diferenca devera ser paga pelo DISTRITO
FEDERAL a CONTRATADA, que sera atualizada mensalmente pelo
IPCA/IBGE.

15.3.15. Caso a NOTA FINAL DE QID seja inferior a NOTA DE QID que serviu de
base para o pagamento, a diferenca devera ser paga pela CONTRATADA
ao DISTRITO FEDERAL, que serd atualizada mensalmente pelo
IPCA/IBGE.
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15.3.16. Em qualquer caso, eventual valor negativo da CONTRAPRESTACAO
devera ser pago pela CONTRATADA ao DISTRITO FEDERAL, que serd

atualizado mensalmente pelo IPCA/IBGE.

15.3.17. Para o recebimento da CONTRAPRESTACAO devida, a CONTRATADA
deverd apresentar, mensalmente, os comprovantes de recolhimento do
FGTS e INSS correspondentes aos SERVICOS e aos seus empregados,
referente ao més anterior, em atividade na execu¢do da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, sem os quais nao serao liberados os pagamentos das

faturas apresentadas.

15.3.18. A CONTRATADA emitirda Nota Fiscal, mensalmente, em favor do
DISTRITO FEDERAL, referente aos SERVICOS prestados com base no
OBJETO contratado, que deverd ser submetida a COMISSAO EXECUTORA
DO CONTRATO para atestacdo, apds definicio da NOTA DE QID.

15.3.19. O pagamento sera efetuado até o ultimo dia util do més subsequente
ao da prestacdo dos SERVICOS, obedecendo-se as Normas de Execucdo

Orgamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal.

15.3.20. Os valores nao liquidados e pagos pelo DISTRITO FEDERAL no prazo
previsto no item anterior serdo acrescidos de multa de 2% (dois por
cento), correcdo monetaria mensal pelo IPCA/IBGE e juros segundo a
taxa que, na época do atraso, estiver em vigor para mora no pagamento

de impostos devidos a Fazenda do Distrito Federal.

15.3.21. Os documentos de cobranca deverdo ser emitidos em 2 (duas) vias,
com os valores expressos em moeda corrente nacional - Real, e
protocolados no endereco indicado pelo DISTRITO FEDERAL no PERIODO
DE ATENDIMENTO.

15.3.22. O valor do primeiro pagamento da CONTRAPRESTACAO serd
proporcional a quantidade de dias de prestacdao dos SERVICOS realizados

no primeiro més e aos SERVICOS efetivamente prestados.
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15.3.23. As obrigacdes financeiras decorrentes da execu¢cdo do CONTRATO
serdo atendidas com recursos consignados no or¢amento do DISTRITO

FEDERAL, e correrdo a conta do:

Programa de trabalho: __
Elemento de despesa: __
Fonte: 100

15.4. Reajustamento:

15.4.1. O reajustamento da CONTRAPRESTACAO serd anual, contado da data-
base do orcamento(__/ / ), de acordo com a variacdo acumulada do
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), calculado pela seguinte

formula (art. 40, XI da Lei n2 8.666/93):
P=Poxl/lo

Onde:

P = valor dos SERVICOS reajustado

Po = valor dos SERVICOS na data do orcamento

| = valor do indice do més devido para reajustamento
lo = valor do indice do més da data do orcamento

15.4.2. No caso de o indice utilizado deixar de existir, sera ele substituido por

outro que melhor reflita as variacdes de precos do setor.

15.4.3.0 reajustamento da  CONTRAPRESTACAO  serd aplicado
automaticamente ao CONTRATO, independentemente de solicitacdo ou

anuéncia das PARTES.

15.4.4. Da aplicacdo da férmula prevista nesta cldusula serd obtido o valor

reajustado, que sera aplicavel para o proximo periodo de referéncia.

16. CLAUSULA 16 - RECEITAS ACESSORIAS
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16.1. A CONTRATADA podera auferir RECEITAS ACESSORIAS, decorrentes de projetos

associados, desde que observadas as seguintes condigdes:

16.1.1. Aprovacao prévia do DISTRITO FEDERAL.

16.1.2. N3o deve prejudicar o desempenho do objeto principal do CONTRATO.
16.1.3. Contabilizacdo dessas receitas separadamente.

16.2. A CONTRATADA devera encaminhar 8 COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO
solicitacdo para exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS, onde deverd constar:

16.2.1. Descrigdo das atividades a serem empenhadas.
16.2.2. Estimativa dos respectivos custos e receitas.

16.2.3. Demonstrac¢do da inexisténcia de prejuizo ao desempenho do objeto do

CONTRATO.

16.3. As RECEITAS ACESSORIAS serdo apuradas anualmente, de maneira que a sua
receita bruta serd compartilhada com o DISTRITO FEDERAL, na proporcao de
70% (setenta por cento) para a CONTRATADA e 30% (trinta por cento) para o
DISTRITO FEDERAL.

16.4. Ndo se incluem no conceito de RECEITAS ACESSORIAS para fins desta clausula:
16.4.1. Receitas financeiras.

16.4.2. Valores recebidos por seguro e por penalidades pecunidrias previstas
nos contratos firmados entre a CONTRATADA e terceiros, bem como

resultantes de execucdo de garantias contratuais.

16.5. A parcela mensal das RECEITAS ACESSORIAS devidas serd depositada pela
CONTRATADA em conta bancaria informada pelo DISTRITO FEDERAL até o dia

10 (dez) do més subsequente.

16.6. No caso de inadimpléncia da CONTRATADA, serdo acrescidos correcao

monetaria pelo IPCA, multa de 2% (dois por cento), e juros moratérios de 1%
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17.

(um por cento) ao més pro rata die, entre a data do vencimento da obrigacdo e

a data do efetivo pagamento.
CLAUSULA 17 - TORNA

17.1. A CONTRATADA deverd pagar ao DISTRITO FEDERAL o valor em reais da TORNA
proposto pela CONTRATADA em sua PROPOSTA ECONOMICA, na seguinte conta
bancdria informada pelo DISTRITO FEDERAL:

CNPJ:__Banco:__ Agéncia:__ Conta Corrente:__

17.2. O valor da TORNA sera pago em 1 (uma) Unica parcela, vencendo-se 30 (trinta)

dias apds a DATA DE EFICACIA DO CONTRATO.
17.3. Reajustamento:

17.3.1. 0 valor da TORNA sera reajustado a partir da data da proposta
(_/ /), deacordo com a variacio acumulada do indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica (IBGE), calculado pela seguinte férmula (art. 40, Xl da Lei n®

8.666/93):
P=Poxl/lo

Onde:

P = valor da TORNA reajustado

Po = valor da TORNA na data da proposta

| = valor do indice do més devido para reajustamento
lo = valor do indice do més da data do orcamento

17.3.2. No caso de o indice utilizado deixar de existir, sera ele substituido por

outro que melhor reflita as variacdes de precos do setor.
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17.3.3. 0 reajustamento da TORNA serd aplicado automaticamente ao
CONTRATO, independentemente de solicitagdo ou anuéncia das

PARTES.

17.3.4. Da aplicagdo da férmula prevista nesta clausula serd obtido o valor

reajustado, que sera aplicavel para o proximo periodo de referéncia.

17.4. Os valores ndo liquidados e pagos pela CONTRATADA no prazo previsto nesta
cldusula serdo acrescidos de multa de 2% (dois por cento), correcdo monetdria
mensal pelo IPCA/IBGE e juros segundo a taxa que, na época do atraso, estiver
em vigor para mora no pagamento de impostos devidos a Fazenda do Distrito

Federal.

CAPITULO VI
AVALIACAO MENSAL DO DESEMPENHO DA CONTRATADA
CLAUSULA 18 - INSTRUMENTO DE AVALIACAO

18.1. O QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO é o instrumento de avaliagdo do
desempenho da CONTRATADA na execucdo deste CONTRATO e sera utilizado
para a determinacao da NOTA DE QID, que servira de base para a fixacdo de
PENALIDADE em caso de ineficiéncia da CONTRATADA quanto 4 execuc¢ao dos
SERVICOS.

18.1.1. A avaliacdo a que se refere esta cldusula serd feita mensalmente a partir

do inicio da execucao dos SERVICOS.

18.1.1.1. A NOTA DE QID sera sempre igual a 100% nos primeiros 180
(cento e oitenta) dias da execug¢do dos SERVICOS, periodo esse
considerado razodavel para adequacdo e uniformizacdo desses

SERVICOS.
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18.1.2. A NOTA DE QID, determinada por intermédio do QUADRO DE
INDICADORES DE DESEMPENHO, servird de base para o DISTRITO
FEDERAL:

18.1.2.1. Monitorar a performance da CONTRATADA na execug¢do do
OBJETO deste CONTRATO.

18.1.2.2. Calcular a PENALIDADE em caso de ineficiéncia da
CONTRATADA quanto a execuc¢do dos SERVICOS.

18.1.2.3. Aplicar eventuais penalidades relativas a desempenho abaixo

da média, quando for o caso.

19. CLAUSULA 19 - AVALIACAO MENSAL DO DESEMPENHO DA CONTRATADA

19.1.

19.2.

A avaliacdo do desempenho da CONTRATADA quanto a execuc¢do dos SERVICOS
serd feita mensalmente, a partir da data de inicio da execu¢do dos SERVICOS,
com base em indicadores objetivos previstos no QUADRO DE INDICADORES DE
DESEMPENHO, e tera por fim determinar a NOTA DE QID que servira de base
para a fixacdo de PENALIDADE em caso de ineficiéncia da CONTRATADA quanto
a execucdo dos SERVICOS.

O QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO sera alimentado pela
CONTRATADA, periodicamente, com informacdes relativas ao seu desempenho

guanto a execucdo dos SERVICOS.

19.2.1. A CONTRATADA apresentara para analise da COMISSAO EXECUTORA DO
CONTRATO a Fatura juntamente com o RELATORIO MENSAL DE QID,
com a indicacdo da NOTA DE QID, até o dia 5 (cinco) do més subsequente

ao da execucdo dos SERVICOS, para andlise e aprovacgao.
19.2.2. O célculo e a apuracdo dos indicadores serdo efetuados mensalmente.

19.2.3. No caso de eventual discordancia da NOTA DE QID, o procedimento para

solucdo de divergéncias obedecera ao disposto na cldusula 46.
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19.3.

O QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO - QID podera ser aferido e
calibrado periodicamente pela CONTRATADA e pelo DISTRITO FEDERAL, nos

termos da cldusula seguinte.

20. CLAUSULA 20 - REVISAO DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

O contetdo do QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO podera ser revisto
pelo DISTRITO FEDERAL nas seguintes hipdteses:

20.1.1. Utilizagdo de indices de desempenho inaplicdveis & CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

20.1.2. Utilizacdo de indices de desempenho ineficazes para proporcionar a

execuc¢ao do OBJETO a qualidade minima exigida.

20.1.3. Exigéncia, pelo DISTRITO FEDERAL, de novos padroes de desempenho
motivados pelo surgimento de inovagdes tecnoldgicas ou adequacgdes a
padrdes internacionais, condicionado a recomposicao do equilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.

A cada 04 (quatro) anos, a CONTRATADA e o DISTRITO FEDERAL poderao
promover a revisao ordinaria do QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO -
QID com sua eventual atualizacdo e realinhamento, sem prejuizo de revisdes

extraordinarias sempre que se fizerem necessarias.

As revisdes ordinarias serdo convocadas por escrito pelo DISTRITO FEDERAL com
antecedéncia minima de 03 (trés) meses do término do prazo para sua

realizacdo.

A revisdo do QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO sera conduzida pelo
DISTRITO FEDERAL, com a participacio da CONTRATADA, da COMISSAO
EXECUTORA DO CONTRATO e da COMISSAO TECNICA.

Caso necessario, a CONTRATADA e o DISTRITO FEDERAL contratardo terceiros
especializados no escopo a ser tratado, cujos custos serdo divididos meio-a-meio

entre a CONTRATADA e o DISTRITO FEDERAL.

52



21.

20.6. ACONTRATADA e o DISTRITO FEDERAL estabelecerao de comum acordo o prazo
razoavel para a CONTRATADA adequar-se aos novos padrdes eventualmente
fixados, sem prejuizo de eventual recomposicdo do equilibrio econdmico-

financeiro do CONTRATO.

20.7. No caso da ndo aceitacdo por parte da CONTRATADA de qualquer alteracdo no
QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, a manifestacdo deverd ser
fundamentada e submetida a deliberacdo da COMISSAO TECNICA.

CAPITULO VII
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E FORMAS DE RECOMPOSICAO
CLAUSULA 21 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

21.1. Sempre que forem atendidas as condi¢des do CONTRATO e a distribuicao de
riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-

financeiro.

21.1.1.Cabera a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, em favor de quaisquer das PARTES, para a efetivacdo da
alocacdo de riscos prevista neste CONTRATO ou quando houver
alteracao do escopo do CONTRATO, desde que, como resultado direto
dessa alteracdo, verifique-se para a CONTRATADA modificacdo dos
custos ou das receitas para mais ou para menos, ou ainda alteracdo do
cronograma de percepcao de receitas e custos, observado o

procedimento detalhado no ANEXO 17.

21.2. Sao riscos da CONTRATADA, cuja ocorréncia ndo ensejard a recomposi¢cdao do

equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO

21.2.1. O desconhecimento das condi¢des de execucao das OBRAS e execugdo

dos SERVICOS, exceto nos casos previstos na subclausula 21.3.
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21.2.2.

21.2.3.

21.2.4.

21.2.5.

21.2.6.

21.2.7.

21.2.8.

21.2.9.

VariacOes de custos e atrasos na execucao das obrigacdes assumidas ou
a sua discrepancia em relagdo aos custos e cronograma previstos na

elaboracdo de sua PROPOSTA ECONOMICA.

Variacdes de custos em relagdo ao previsto nas PROJECOES
FINANCEIRAS, inclusive o valor ou o volume fisico dos investimentos de

sua responsabilidade.

O prejuizo ou a reducao de ganhos decorrentes da livre exploragdo da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA e dos riscos normais a atividade

empresarial.

Investimentos e custos adicionais referentes a alteragcbes no
ANTEPROIJETO, cuja mudanca tenha sido proposta por sua iniciativa,
inclusive os custos relacionados a eventuais necessidade de nova

aprovacao ou novo licenciamento do projeto dai decorrentes.

Obtencdo de licencas, permissdes e autoriza¢des relativas 8 CONCESSAO

ADMINISTRATIVA e ao IMOVEL.

Renovacdao e manutencdao de licengas, permissGes e autorizacdes

relativas 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA e ao IMOVEL.

Custos com o atendimento das condicionantes das licengas e

autorizacGes, nos termos da subclausula 13.1.5.

Equivoco na estimativa de custo e cronograma das OBRAS e/ou equivoco

na adoc¢do de medidas ou solucGes técnicas.

21.2.10. Investimentos e custos decorrentes da tecnologia empregada nas

OBRAS e SERVICOS.

21.2.11. Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros

prazos estabelecidos entre as PARTES referentes a ndo aprovacao dos
PROJETOS EXECUTIVOS, por sua culpa exclusiva, e exceto nos casos

previstos na subclausula 21.3.
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21.2.12. Roubos/furtos/destruicdo de materiais da CONTRATADA que fiquem
depositados nas instalagdes e equipamentos préprios ou de terceiros

contratados.

21.2.13. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos
ambientais decorrentes das OBRAS executadas e dos SERVICOS

prestados.

21.2.14. Perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros
tipos de danos causados aos bens da CONCESSAO, responsabilidade que

nao é reduzida ou excluida em virtude da seguranga publica.

21.2.15. Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou
gualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das

atividades abrangidas pelo CONTRATO.

21.2.16. Investimentos e custos advindos de defeitos nas OBRAS por ela
executada que tenham que ser reconstruidas, mesmo apds terem sido

aceitas pela CONTRATANTE.

21.2.17. Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros
prazos estabelecidos entre as PARTES referentes a ndo aceitacdo da
OBRA executada, por sua culpa exclusiva, e exceto nos casos previstos

na subclausula 21.3.

21.2.18. Possibilidade de a inflacdo de um determinado periodo ser superior
ou inferior ao indice utilizado para reajuste ou de outros valores

previstos no CONTRATO para o mesmo periodo.
21.2.19. Vicios ocultos dos bens por ela adquiridos, arrendados ou locados.

21.2.20. Atraso na liberacao das areas da CONCESSAO decorrentes da n3o
obtencao das licencas e autorizacoes, por sua culpa exclusiva, e exceto

nos casos previstos na subcldusula 21.3.
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21.3.

21.2.21. Atraso no cumprimento dos cronogramas relativos ao IMOVEL, por

sua culpa exclusiva, e exceto nos casos previstos na subclausula 21.3.

21.2.22. Custos advindos da realizacdo de obras e servicos emergenciais,
relacionados a erosdes, escorregamento, desagregacao superficial,
queda de blocos, tanto na drea da CONCESSAO, como em areas de apoio,

por sua culpa exclusiva.

21.2.23. Custos decorrentes da remogdo e/ou realocacdo de interferéncias
existentes na via, necessarias a execucdo das OBRAS e SERVICOS

previstos no CONTRATO.
21.2.24. A negligéncia, a inépcia ou a omissao na execug¢ao dos SERVICOS.

21.2.25. A gestao dos SERVICOS, incluindo o pagamento de custos

administrativos e operacionais superiores aos praticados no mercado.
21.2.26. Variacdo das taxas de cambio.
21.2.27. Modificacbes na legislacdo de imposto sobre a renda.

21.2.28. Riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil por, no minimo, duas seguradoras, considerando o prazo de um
ano antes da data da ocorréncia, mas que deixem de sé-lo como

resultado direto ou indireto de acdo ou omissdao da CONTRATADA.

Sao riscos da CONTRATANTE, cuja ocorréncia podera ensejar a recomposi¢ao do

equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO:

21.3.1. Modificacdo unilateral do CONTRATO imposta pela Administracdo
Publica, ou fato do principe, ou fato da Administracao, forca maior ou
caso fortuito desde que, como resultado direto dessa modificacao,
verifique-se para a CONTRATADA uma alteracdo dos seus custos ou da

sua receita, para mais ou para menos.
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21.3.2. Alteracdo na ordem tributaria posterior a data da apresentacdo da

PROPOSTA ECONOMICA, exceto as alteragdes no Imposto de Renda.

21.3.3. Alteracdo legislativa de cardter especifico que tenha impacto direto,
para mais ou para menos, sobre as receitas ou custos da CONTRATADA,

desde a apresentacdo da PROPOSTA ECONOMICA.

21.3.4. A desvalorizacido do IMOVEL por consequéncia de ato do Poder Publico
gue modifique quaisquer das regras e premissas utilizadas para o
LOTEAMENTO da area, em especial mas ndo se limitando a DIUR

01/2019.

21.3.5. Qualquer impedimento ou demora no registro do LOTEAMENTO por
culpa da CONTRATANTE.

21.3.6. Declaragdo pelo Poder Judicidrio de inconstitucionalidade, alteragao ou
revogacao pelo DISTRITO FEDERAL, ou qualquer hipétese de inaplicagdo
ou invalidacdo de qualquer das normas de beneficio tributario desta

CONCESSAOQ, e especialmente mas ndo se limitando ao:
21.3.6.1. Decreto n?241.724, de 19 de janeiro de 2021.
21.3.6.2. Decreto n?241.725, de 19 de janeiro de 2021.
21.3.6.3. Decreto n241.726, de 19 de janeiro de 2021..

21.3.7. Eventuais atrasos na andlise e aprova¢ao de PROJETOS EXECUTIVOS,
expedicdo de pareceres, emissdo de documentos e publicacdo de
licencas e autorizacdes de obrigacdo da CONTRATANTE ou pela atuacao
de terceiros relacionados a administracdo publica, desde que os pedidos
apresentados pela CONTRATADA estejam em estrita consonancia com

as diretrizes dos 6rgdos competentes.

21.3.8. Restricdes ambientais supervenientes que inviabilizam ou alterem as

condi¢des vigentes na DATA DE EFICACIA DO CONTRATO.

57



21.3.9. Eventuais atrasos na execucdo da OBRA causados pela dificuldade de
acesso a darea de implantagdo da via decorrentes de ocupacgdes

irregulares.

21.3.10. Eventuais atrasos na execucdao da OBRA causados pelas ocupagdes

irregulares que intervenham na execugao do objeto do CONTRATO.

21.3.11. Atrasos na ACEITACAO da OBRA, desde que ndo exista motivo técnico

justificado.

21.3.12. Vicios ocultos existentes no trecho objeto da CONCESSAO que gerem
reflexo tanto na PROPOSTA ECONOMICA, como hos CRONOGRAMA DE
OBRAS, PROJECOES FINANCEIRAS e PLANO DE SEGUROS previamente

acordados.

21.3.13. Existéncia de obstaculos artificiais no trecho objeto da CONCESSAO
gue nao poderiam ter sido logicamente previstas pela CONTRATADA,
atestados pela CONTRATANTE conforme previsto na subclausula 27.9.3,
que gerem reflexo tanto na PROPOSTA ECONOMICA, como nos
CRONOGRAMA DE OBRAS, PROJECOES FINANCEIRAS e PLANO DE

SEGUROS previamente acordados.

21.3.14. AcbGes ou omissdes da CONTRATANTE, desde que elaborados
pareceres que comprovem o ato e seu respectivo impacto no equilibrio

economico-financeiro no CONTRATO.

21.3.15. Atraso na execugao das OBRAS para além do prazo previsto no item

6.4, caso a CONTRATADA nao tenha causado ou concorrido para tanto.

21.3.16. Ocorréncia de fatos imprevisiveis ou ainda que previsiveis, mas de
consequéncias incalculdveis, desde que haja configuracdo de dlea

econdmica extraordinaria e extracontratual.

21.3.17. Constatacdo de irregularidades ambientais no local onde sera

implantado o EMPREENDIMENTO, existentes anteriormente a
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22.

assinatura deste CONTRATO, em especial, mas ndo exclusivamente, por
contaminac3o do solo, que afetem a plena exploracdo da CONCESSAO

ADMINISTRATIVA.

21.3.18. A desvalorizagdo do IMOVEL por consequéncia de ato do Poder
Publico que modifique quaisquer das regras e premissas utilizadas para

o0 LOTEAMENTO da area.

21.4. Todas as alteragdes contratuais destinadas ao restabelecimento do equilibrio

21.5.

21.6.

econdmico-financeiro do CONTRATO somente ocorrerdo mediante justificativa
técnica circunstanciada das PARTES e termo aditivo ao CONTRATO, devidamente

formalizado.

E vedado & CONTRATANTE pleitear a recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro em razao do adiamento de investimentos da CONTRATADA
decorrentes Unica e diretamente de atrasos causados por acdes ou omissdes da

CONTRATANTE.

O calculo e a forma de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO deverdo levar em conta o impacto do evento que ensejou o
desequilibrio através da anadlise do fluxo de caixa marginal decorrente do evento

em questao.

CLAUSULA 22 - FORMAS DE RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANCEIRO

22.1.

22.2.

O processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser

iniciado a requerimento de qualquer das PARTES.

No caso de recomposicdo para efetivacdo da alocacdo de riscos prevista neste
CONTRATO, a recomposicdo sera implementada tomando-se por base os efeitos
dos fatos que lhe deram causa, nos itens respectivos das PROJECOES
FINANCEIRAS, de forma a preservar a rentabilidade nele prevista, de acordo com

o procedimento detalhado no ANEXO 17.
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22.3. No caso de recomposicdo para alteracdo contratual, a recomposicdo sera
implementada de acordo com parametros financeiros a serem definidos em
negociagdo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, de acordo com o
procedimento detalhado no ANEXO 17.

22.4. Os processos de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ndo poderao
alterar a alocagdo de riscos originalmente prevista no CONTRATO e na legislagao

aplicavel.

22.5. A recomposigao do equilibrio econémico-financeiro podera ser implementada

por meio dos seguintes mecanismos:

22.5.1. Alteracdo do valor da TORNA para mais ou para menos.

22.5.2. Alteracdo do valor da CONTRAPRESTACAO para mais ou para menos.
22.5.3. Alteragao do valor da PENALIDADE para mais ou para menos.

22.5.4. Revisdo da aplicagao do QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO.
22.5.5. Alteragdo do CRONOGRAMA DAS OBRAS e dos SERVICOS.

22.5.6. Alteracdo do prazo contratual global, observado o disposto no art. 59,
inciso I, da Lei n°® 11.079/2004, e no art. 59, inciso |, da Lei Distrital n2
3.792/2006.

22.5.7. Indenizagao entre as PARTES.
22.5.8. Combinacdo dos mecanismos anteriores.
22.5.9. Outros meios legalmente adotados pelas PARTES.

22.6. A recomposicdao do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO sera
unicamente relativa ao fato que |lhe deu causa e deverad ser previamente

aprovada pelas PARTES.
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23.

22.7.

22.8.

22.9.

A recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO nao podera
ser feita por alteracdo de qualquer das normas deste CONTRATO relativas ao

IMOVEL.

Toda vez que ocorrer a recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, em virtude de novos investimentos, este se dard através da analise

do fluxo de caixa marginal.

Todas as alteragdes contratuais, em especial aquelas destinadas a recomposicao
do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, somente ocorrerdo
mediante justificativa técnica das PARTES e termo aditivo ao CONTRATO,

devidamente formalizado.

CAPITULO VI

RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA 23 - OBTENCAO DE RECURSOS FINANCEIROS

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

A CONTRATADA é responsavel pela obtencao e disponibilizagdo dos recursos
necessarios a execucdo do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, sejam

recursos proprios ou de terceiros.

A CONTRATADA poderd oferecer os direitos emergentes desta CONCESSAO
ADMINISTRATIVA em garantia de eventuais contratos de financiamento para o
cumprimento do objeto deste CONTRATO, até o limite que ndo comprometa a

operacionalizacao e a continuidade da prestacdo do servico.

A CONTRATADA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de

terceiros.

A SPE IMOBILIARIA n3o podera oferecer o IMOVEL em garantia de eventuais

contratos de financiamento para o cumprimento do objeto deste CONTRATO.
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24,

23.5.

Todos os custos decorrentes da estruturacdo do processo de obtencdo dos
recursos financeiros serdo de responsabilidade uUnica e exclusiva da

CONTRATADA.

23.6. A SPE IMOBILIARIA somente poderd alienar a GLEBA ou os LOTES livres e

desimpedidos, vedada a alienacdo da GLEBA ou de LOTES gravados de
HIPOTECA, sobe pena de caducidade deste CONTRATO.

CAPITULO IX

FISCALIZACAO E PRESTACAO DE INFORMACOES

CLAUSULA 24 - FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

A fiscalizagdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, abrangendo todas as atividades
da CONTRATADA, durante todo o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, serd
executada pela CONTRATANTE, através da COMISSAO EXECUTORA DO
CONTRATO.

A COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO podera efetuar a fiscalizagdo por meio
de técnicos pertencentes aos quadros de funcionarios da CONTRATANTE ou
ainda através de prepostos designados para este fim, as expensas da

CONTRATANTE.

A COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO e seus prepostos terdo livre acesso as
areas das OBRAS e SERVICOS, instalacdes e equipamentos afetos 8 CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, podendo requisitar da CONTRATADA as informacdes e dados,
desde que sejam publicos, necessarios para aferir a correta execucao deste

CONTRATO.

A COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO podera, mediante justificativa

expressa:

24.4.1. Permitir ou autorizar modificagdes do PROJETO quando necessario.
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24.5.

24.6.

24.4.2. Determinar reparos, melhoramentos, substituicbes e modificacdes de

cardater urgente nas OBRAS e SERVICOS.

24.4.3. Verificar a operacdo e a manutencdo apropriadas das instalacées, bem

como a seguranga na execug¢ao do CONTRATO.

A fiscalizagdo dos SERVICOS pela COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO n3o
exime nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer
inobservancia ou omissdao as clausulas do CONTRATO, inclusive quanto a
adequacdo das OBRAS e SERVICOS, das suas instalacdes e a correcdo e

legalidade de seus registros contdbeis e de suas operacdes.

Durante todo o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a CONTRATADA obriga-

se a:

24.6.1. Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a
prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das
obrigacbes contratuais e que possa constituir causa de intervencao na
CONTRATADA, recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro ou

hipdtese de extingao do CONTRATO.

24.6.2. Apresentar, até 30 de novembro de cada ano, relatdrio da situacdo
contdbil, auditado por empresa de auditoria independente, o qual deve
incluir, dentre outras informagdes, o balanco e a demonstracdo de
resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho, sem

prejuizo de auditoria realizada diretamente pela CONTRATANTE.

24.6.3. Apresentar, até 31 de maio de cada ano, as demonstracdes financeiras
relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano anterior,
incluindo, dentre outros, o Relatério da Administracdo, o Balanco anual,
a Demonstracdo de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicacdo de
Fundos, as Notas do Balanco, o Parecer dos Auditores Externos e do
Conselho Fiscal, se permanente ou se instalado no respectivo exercicio

social.
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25.

24.6.4. As Demonstragdes Financeiras deverdo estar devidamente auditadas
por empresa de auditoria, com situacdao de regularidade junto ao

Conselho Regional de Contabilidade da sua regiao.

24.6.5. Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situagdao que
corresponda a fatos que alterem de modo relevante o normal
desenvolvimento dos SERVICOS ou da exploragao, apresentando, por
escrito e no prazo minimo necessario, relatdrio detalhado sobre esses
fatos, incluindo, se for o caso, contribuicdo de entidades especializadas,
externas a CONTRATADA, com as medidas tomadas ou em curso para

superar ou sanar os fatos referidos.

24.7. As vias originais dos relatérios previstos nos itens anteriores, apds analisadas e

aprovadas pela CONTRATANTE, serdao arquivadas na sede da CONTRATADA.

24.8. No exercicio da fiscalizagdo, a CONTRATANTE terdo acesso as instalagdes fisicas
do objeto do CONTRATO e aos dados publicos relativos a administracao,

contabilidade, recursos técnicos, econdmicos e financeiros da CONTRATADA.

24.9. O desatendimento, pela CONTRATADA, das solicitacdes, recomendacdes e
determinagdes da CONTRATANTE implicara em aplicacdo das penalidades

autorizadas pelas normas pertinentes ou definidas neste CONTRATO.
CLAUSULA 25 - OBTENCAO DE LICENCAS

25.1. E de responsabilidade da CONTRATADA, com o apoio da CONTRATANTE, a
obtencdo de todas as licengas e autorizacdes necessdrias a execucdo dos
SERVICOS e OBRAS que integram o objeto do CONTRATO, exigidas pelos érgaos

competentes.

25.2. A CONTRATADA devera informar de imediato a CONTRATANTE caso qualquer
das licencas a que se refere este item |lhe sejam retiradas, caducarem, sejam
revogadas ou por qualquer motivo deixarem de operar os seus efeitos,

indicando desde logo quais medidas tomou e/ou ira tomar para obté-las.
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26.

27.

CLAUSULA 26 - CANTEIROS E SERVICOS

26.1.

Cabera a CONTRATADA escolher os locais para constru¢ao dos canteiros, que
deverdo ser comunicados & COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO, para sua

ciéncia.

CLAUSULA 27 - CRONOGRAMA E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

27.1.

27.2

27.3

27.4.

A realizacdo das OBRAS e SERVICOS previstos neste CONTRATO obedecera ao
disposto nos ANEXOS 03 a 06 deste CONTRATO.

. Os prazos previstos no CRONOGRAMA DAS OBRAS e SERVICOS observarao o

disposto na cldusula 6.

. Os prazos para a realizagdo das OBRAS e para implantagdao dos SERVICOS

conforme CRONOGRAMA DAS OBRAS poderdo ser prorrogados, desde que a
prorrogacdo seja objeto de solicitagdo, devidamente circunstanciada pela

CONTRATADA.

27.3.1. A solicitacdo de prorrogacdo devera ser acompanhada da indicacao dos
dias em que houver impossibilidade de execucao das OBRAS ou dos
SERVICOS, da comprovagao dos motivos que o fundamentem e de novo

CRONOGRAMA.

27.3.2. Caso aceita, a prorrogacdo serd formalizada por meio de termo aditivo

ao CONTRATO, respeitadas as condicdes prescritas na legislacao vigente.

Os atrasos na execucdo das OBRAS ou SERVICOS pela ocorréncia de casos
fortuitos ou de forca maior, ou em razdo de existéncia de passivo ambiental,
contaminacdo do solo ou residuos despejados no IMOVEL anteriormente a
celebracdo deste CONTRATO ou, ainda, por impedimento de execuc¢ao do
CONTRATO de responsabilidade comprovada da CONTRATANTE, acarretardo
prorrogacdo do prazo de vigéncia do CONTRATO, por igual periodo de
paralisacdo, observando-se o disposto no art. 59, inciso |, da Lei n® 11.079/2004,

e no art. 59, inciso |, da Lei Distrital n2 3.792/2006, e sem prejuizo, se for o caso,
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27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, observada

a matriz de riscos.

27.4.1. A prorrogacdo do prazo da CONCESSAO acima referida deverd ser

formalizada por meio de termo aditivo ao CONTRATO.

Os atrasos na execugdo das OBRAS ou SERVICOS que sejam comprovadamente
de responsabilidade da CONTRATADA ou de suas SUBCONTRATADAS, ndo
acarretardo prorrogacdo automdtica do prazo contratual, mantendo-se
inalterado o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, sem prejuizo das sancdes

ou multas que forem pertinentes.

A aprovagdo do CRONOGRAMA pela COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO n3o
desvinculard a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigacGes previstas no

CONTRATO.

Salvo a antecipacdo de prazos, ndo podera ser introduzida no CRONOGRAMA
DAS OBRAS qualquer alteracio sem a aprovacdo prévia da COMISSAO
EXECUTORA DO CONTRATO.

A CONTRATADA submeterd & aprovacdo da COMISSAO EXECUTORA DO
CONTRATO, as pecas, projetos, desenhos, especificacbes, documentos,
amostras e modelos que sejam justificadamente por ele exigidos para execucao

das OBRAS ou SERVICOS:

27.8.1. A COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO deverd se manifestar no prazo
de 20 (vinte) dias.

27.8.2. Qualquer item que n3do obtenha a aprovacao serd alterado, de modo a
satisfazer as exigéncias da COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO,
baseadas no Cédigo de Obras do Distrito Federal e nas normas da ABNT,
e serd novamente submetido 8 COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO,

nos termos deste item.
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27.8.3. Em caso de alteracdo do projeto apresentado, pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA podera reavaliar sua PROPOSTA ECONOMICA e suas
PROJECOES FINANCEIRAS e corrigi-las se entender que as alteracdes a
afetam economicamente, sem prejuizo, se for o caso, da recomposi¢ao

do equilibrio econédmico-financeiro do CONTRATO™.

27.8.4. Antes da aceitacdao das OBRAS, a CONTRATADA fornecerd cépia dos
manuais de instrucdes, acompanhados de desenhos suficientemente
pormenorizados para permitirem a CONTRATADA e a CONTRATANTE, a
qualguer momento, explorar, gerenciar, ajustar e reparar todas as

partes do sistema.

27.9. A CONTRATADA deveréd notificar a COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO
sempre que, durante a execucdao das OBRAS, deparar-se com obstaculos
artificiais ou condicdes fisicas que ndo possam ter sido logicamente previstas
por ela, caso considere que disso resultara custo adicional para o CONTRATO ou
gue, por esse fato, podera ser examinada uma prorrogacao de seu prazo de

execugao.

27.9.1. Na referida notificacdo, a CONTRATADA especificara as condicoes fisicas
ou os obstaculos artificiais que encontrou, fornecendo pormenores dos
efeitos previstos, das medidas que tomard ou pretende tomar e a
extensao do atraso previsto ou interferéncia com a execucao das OBRAS

e SERVICOS.

27.9.2. Ap6s o recebimento da notificagdo, a COMISSAO EXECUTORA DO
CONTRATO podera:

27.9.2.1. Exigir que a CONTRATADA forneca um calculo do custo das

medidas que tomou ou pretende tomar.
27.9.2.2. Aprovar essas medidas, com ou sem alteracdes.

27.9.2.3. Dar instrugdes por escrito sobre a forma de fazer face as

referidas condicdes fisicas ou obstaculos artificiais.
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27.9.2.4. Ordenar a suspensdo ou alteracao dos trabalhos, expondo as

27.9.3.

27.9.4.

27.9.5.

27.9.6.

razdes e motivos de tal decisdao e indicando as alternativas para
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,

se for o caso.

Caso a COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO conclua que as condi¢des
fisicas ou obstaculos artificiais ndo poderiam ter sido logicamente
previstos pela CONTRATADA, a COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO,
sem prejuizo da recomposi¢cdao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO que se faca devido, levard em consideracdo os atrasos
sofridos pela CONTRATADA, como resultado das referidas condi¢des ou
atrasos sofridos e apresentara a CONTRATANTE proposta para

prorrogacdo do prazo de execucdo das OBRAS e SERVICOS.

A CONTRATADA terd o direito de proibir o acesso ao local das OBRAS e
SERVICOS de qualquer pessoa alheia a sua execugdao, com excecao da
COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO e das pessoas por ele

autorizadas.

A CONTRATADA garantira a seguranca do local das OBRAS e SERVICOS
durante todo o periodo de sua execuc¢dao, cabendo-lhe tomar, no
interesse dos seus empregados, dos prepostos da CONTRATANTE e de
terceiros autorizados, as medidas necessarias para prevenir qualquer
prejuizo ou acidente que possa resultar da execucdo das OBRAS e

SERVICOS.

Se durante a execucdo das OBRAS e SERVICOS forem necessarias
medidas urgentes para evitar quaisquer riscos de acidentes ou danos ou
para garantir a seguranca de pessoas ou de bens, a CONTRATADA
adotara as medidas necessarias por iniciativa prépria ou por notificacao

da COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO.
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27.9.6.1. Caso a CONTRATADA ndo tome as medidas necessarias, apds
notificada, a CONTRATANTE executara as medidas, as expensas da

CONTRATADA.

27.9.7. Quando a presenga de cabos, canalizagGes e outras instalagdes nao
tenham sido previstas, mas seja visivel por marcas e referéncias, a
CONTRATADA devera proceder com o cuidado necessdrio, cabendo-lhe
iguais obrigacbes as anteriormente indicadas no que se refere a
preservagao, remocao e recolocacao dos referidos cabos, canaliza¢Ges e

outros elementos.

27.9.8. Quando qualquer trabalho no local das OBRAS e SERVICOS for suscetivel
de prejudicar ou causar perturbacdes em servicos de utilidade publica,
a CONTRATADA informard imediatamente 8 COMISSAO EXECUTORA DO
CONTRATO, por escrito em até 2 (dois) dias uteis, para que possam ser
tomadas as medidas adequadas para permitir o curso normal das OBRAS

e SERVICOS.
27.9.9. E da responsabilidade da CONTRATADA:

27.9.9.1. A correta locagcdao das OBRAS em relacdo a balizas, linhas e

niveis de referéncia.

27.9.9.2. A exatid3o do posicionamento das cotas, das dimensdes e do

alinhamento de todas as partes das OBRAS.

27.9.9.3. Ofornecimento de todos os instrumentos, aparelhos e mao de
obra necessdrios, tendo em conta as responsabilidades

anteriormente referidas.

27.9.10. A CONTRATADA ndo sera responsabilizada por atrasos e
descumprimentos de suas obrigacdes diretamente decorrentes da
demora ou rejeicdo de pedidos de licenciamento ambiental ou de

PROJETOS URBANISTICOS ou arquitetonicos que estejam em estrita
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consonancia com as diretrizes gerais previamente definidas pela

CONTRATANTE e aprovadas pelos érgaos competentes.

27.9.11. A CONTRATADA deveré informar de imediato a CONTRATANTE, caso
quaisquer das licengas a que se refere este item |lhe sejam retiradas,
caduguem, sejam revogadas ou por qualquer motivo deixem de operar
os seus efeitos, indicando, desde logo, quais medidas tomou ou ird

tomar para sanar a irregularidade.

27.9.12. O fornecimento de materiais ou equipamentos sera feito de acordo
com o PROJETO EXECUTIVO da CONTRATADA e as demais disposicoes
deste CONTRATO.

27.9.13. Poderdo ser fornecidos materiais e equipamento de caracteristicas
técnicas iguais ou superiores aquelas exigidas, atestados de acordo com
as normas brasileiras da ABNT ou outras reconhecidas

internacionalmente, observadas as condicGes contratuais estabelecidas.

27.9.13.1. As excec¢bes deverdao ser tratadas e acordadas entre as
PARTES, conforme padrées de qualidade requeridos e

especificados.

27.9.14. A COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO terd o direito de
inspecionar, examinar, medir e ensaiar, por si ou por terceiros
devidamente credenciados, as suas expensas, 0s componentes, 0s
materiais e a mao de obra e de controlar o avan¢o da preparagado ou
fabricacdo de tudo que estiver de ser preparado ou fabricado para
entrega, ao abrigo deste CONTRATO, de modo a verificar se

correspondem a qualidade e quantidade exigidas.

27.9.14.1. Esse direito serd exercido no local de fabricacao ou preparacao

ou no local das OBRAS e SERVICOS ou em quaisquer outros locais.

27.9.15. Para efeitos dos referidos ensaios e inspec¢des, a CONTRATADA:
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27.9.15.1. Colocard a disposicio da COMISSAO EXECUTORA DO
CONTRATO, as amostras para ensaio, as pegas, as maquinas, o
equipamento, as ferramentas, os materiais e mao de obra sob

avaliacdo em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT.

27.9.15.2. Deverd estabelecer de comum acordo com a COMISSAO

EXECUTORA DO CONTRATO a data e o local dos ensaios.

27.9.15.3. Permitird o acesso da COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO
e daqueles por ele autorizados ao local onde forem efetuados os

ensaios.

27.9.16. Os componentes e os materiais, que ndo apresentem qualidade igual
ou superior a especificada, serdo rejeitados pela COMISSAO EXECUTORA
DO CONTRATO.

27.9.17. Durante a execuc¢do dos trabalhos, a COMISSAO EXECUTORA DO

CONTRATO tera poder para ordenar ou decidir:

27.9.17.1. Pela remoc¢do do local das OBRAS e SERVICOS de quaisquer
componentes ou materiais que estejam em desacordo com as

disposi¢Oes estabelecidas neste CONTRATO.

27.9.17.2. Pela substituicdo de componentes ou materiais por outros

adequados e em condicgGes.

27.9.17.3. Sobre a demolicdo e a correta reexecucdo ou a reparacao
satisfatoria, independentemente de quaisquer ensaios prévios ou
pagamentos por conta de qualquer obra que nado esteja de acordo
com este CONTRATO, referente a componentes, materiais, mao de

obra ou concepcao pelos quais a CONTRATADA seja responsavel.

27.9.18. A COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO informara a CONTRATADA
por escrito da sua decisdo, que deverd ser detalhadamente

fundamentada.
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28. CLAUSULA 28 - TERMO DE RECEBIMENTO DAS OBRAS

28.1. As OBRAS somente serdo aceitas pelo DISTRITO FEDERAL apds o atendimento as
condicOes estabelecidas neste CONTRATO.

28.1.1. A CONTRATADA, de acordo com o CRONOGRAMA, solicitara a anélise e
aceitagdo de cada FASE das OBRAS.

28.1.2. Concluida uma FASE das OBRAS, conforme CRONOGRAMA DAS OBRAS,
a CONTRATADA notificard a COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO e o
VERIFICADOR INDEPENDENTE para vistoria-las.

28.1.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE atestar3, justificadamente, no prazo de
10 (dez) dias:

28.1.3.1. A aceitacdo da FASE das OBRAS.
28.1.3.2. A aceitagdo parcial da FASE das OBRAS.
28.1.3.3. Arejeicdo do pedido.

28.1.4. A luz do atestado do VERIFICADOR INDEPENDENTE, caberd a COMISSAO
EXECUTORA DO CONTRATO, no prazo de 5 (cinco) dias:

28.1.4.1. A aceitacdao da FASE das OBRAS;

28.1.4.2. A aceitacdo parcial da FASE das OBRAS, apontando as nao
conformidades formais ou leves verificadas, de acordo com as
disposicdes do CONTRATO, e conferindo prazo para a sua

correcao.

28.1.4.3. A rejeicao do pedido, justificando a sua decisdo e apontando
as ndo conformidades graves existentes, de acordo com as

disposicdes do CONTRATO.

28.1.5. Aceita a FASE das OBRAS, a COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO
emitird o TERMO DE QUITACAO PARCELADO ou FINAL, conforme o caso.
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28.1.6.

28.1.7.

28.1.8.

Ainércia do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou da COMISSAO EXECUTORA
DO CONTRATO serd considerada como aceita¢do, para todos os fins,
desde que comunicado ao DISTRITO FEDERAL nos 15 (quinze) dias

anteriores a sua exaustdo.

No caso de inércia, aplica-se ao VERIFICADOR INDEPENDENTE as sang¢des
previstas no seu respectivo contrato, e ao DISTRITO FEDERAL as san¢des

previstas no ANEXO 16.

A CONTRATADA serd responsavel pela reparacao de qualquer defeito ou
dano em qualquer parte das OBRAS, equipamentos e instalacdes que
possa surgir ou ocorrer durante a execu¢ao das OBRAS, devendo por sua
conta e dentro do prazo de 20 (vinte) dias, prorrogaveis mediante
justificativa técnica aceita pelo DISTRITO FEDERAL, proceder a reparag¢ao

do referido defeito ou dano.

28.1.8.1. A CONTRATADA nao sera responsavel por qualquer defeito ou

dano causado por terceiros.

CAPITULO X

REGIME DE BENS DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

29. CLAUSULA 29 - BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

29.1. Integram a CONCESSAO ADMINISTRATIVA todos os bens adquiridos pela

29.2.

CONTRATADA, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, que

sejam utilizados para a conservacao e manutencdo do EMPREENDIMENTO.

A CONTRATADA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento,
conservacdo e seguranca, as suas expensas, os bens que integram a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, durante a vigéncia do CONTRATO, efetuando para tanto as
reparacGes, renovacoes e adaptacdes necessarias ao bom desempenho do

OBJETO, nos termos previstos neste CONTRATO.
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30.

29.3.

29.4.

29.2.1. A CONTRATADA certificard que os bens que integram a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA estardo em condi¢ao adequada para uso nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao término da CONCESSAO, considerando a

manutengado e conservagao a ser implantada pelo DISTRITO FEDERAL.

29.2.1.1. O prazo previsto neste item sera reduzido considerada a vida
util do bem atestada pelo fabricante, caso seja inferior a 05 (cinco)

anos.

A CONTRATADA somente poderd alienar os bens que integram a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA se proceder a sua imediata substituicdo por outros em
condicdes de operacionalidade e funcionamento idénticas ou superiores aos

substituidos.

Qualquer alienagdo ou aquisicdo de bens que a CONTRATADA pretenda realizar,
nos ultimos 5 (cinco) anos do prazo final da CONCESSAO, devera ser prévia e

expressamente autorizada pelo DISTRITO FEDERAL.

CLAUSULA 30 - REVERSAO DOS BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

Reverter-se-30 ao DISTRITO FEDERAL, ao final da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
todos os bens adquiridos pela CONTRATADA, ao longo de todo o prazo da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, que sejam utilizados para a conservacdo e
manutencao do EMPREENDIMENTO.

Extinta a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, retornam ao DISTRITO FEDERAL os
BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados a conservacdo e manutencdo
do EMPREENDIMENTO, transferidos a CONTRATADA, ou por ela implantados,
no Ambito da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

A reversao serd gratuita e automadtica, com os bens em condi¢ées normais de

operacao, utilizacdo e manutencdo e livres de quaisquer 6nus ou encargos.

N3o constituem BENS REVERSIVEIS as dreas particulares do IMOVEL, bem como
todas as OBRAS que integram a presente CONCESSAO ADMINISTRATIVA e a
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30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

INFRAESTRUTURA URBANA, porque estas ja integram o patriménio do DISTRITO
FEDERAL.

Em qualquer caso de extincdo antecipada do CONTRATO, o DISTRITO FEDERAL
procederd a uma vistoria dos bens, com a participagdo da CONTRATADA,
destinada a verificar seu estado de conserva¢do e manutenc¢ao, considerando-
se os desgastes normais decorrentes do uso e as respectivas vidas Uteis,

lavrando-se, no prazo de 15 (quinze) dias, o termo definitivo de entrega.

Na hipdtese de os bens revertidos ndo se encontrarem nas condi¢des adequadas
de acordo com o estabelecido neste CONTRATO, a CONTRATADA indenizara o
DISTRITO FEDERAL, devendo o valor da indeniza¢ao ser calculado de forma a
assegurar seu pleno funcionamento, observada a necessdria continuidade de

execugao dos SERVICOS.

A CONTRATADA tera direito a indenizagdo correspondente ao saldo nao
amortizado ou depreciado dos investimentos em bens reversiveis cuja
aquisicao, devidamente autorizada pelo DISTRITO FEDERAL, tenha ocorrido nos
dltimos 5 (cinco) anos do prazo da CONCESSAO, desde que realizada para
garantir a continuidade e a atualidade dos SERVICOS abrangidos pela
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

Quando da extingdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, n3o poderd ser feito
gualquer pagamento aos acionistas da CONTRATADA, nem a sua dissolucdo ou
a partilha de seu patrimonio, antes que o DISTRITO FEDERAL, por meio do termo
definitivo de entrega do EMPREENDIMENTO, ateste que os bens revertidos
encontram-se em condicdes adequadas, ou sem que esteja cabalmente
assegurado o pagamento das importancias devidas o DISTRITO FEDERAL, a titulo

de indenizacdo ou a qualquer outro titulo, se houver.

CAPITULO XI

GARANTIA E SEGUROS
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31.

CLAUSULA 31 - GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA CONTRATADA

31.1. Para o fiel cumprimento das obrigagGes de construgao das OBRAS e execuc¢ao

dos SERVICOS, a CONTRATADA devera prestar GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, no valor de RS , equivalente a 1% (um por cento) do VALOR
DO CONTRATO, nos termos do art. 56, § 22, da Lei n? 8.666/93, sendo:

31.1.1. 5% (cinco por cento) do valor previsto no item 31.1 dentro do prazo de

30 (trinta) dias contado da data de assinatura do CONTRATO; e

31.1.2.95% (noventa e cinco por cento) do valor previsto no item 31.1 dentro
do prazo de 30 (trinta) dias contado da DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO.

31.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO relaciona-se a conclusdo das OBRAS

(80%) e a execugdo dos SERVICOS (20%).

31.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser apresentada em uma das

seguintes modalidades:
31.3.1. Cauc¢do em dinheiro.

31.3.2. Titulos da divida publica, emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia, autorizado
pelo Banco Central do Brasil, livres e desembaracados de quaisquer 6nus
ou gravames e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.

31.3.3. Fianca bancdria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a

funcionar no Brasil.

31.3.4. Seguro-garantia fornecido por companhia seguradora autorizada a

funcionar no Brasil, devidamente cadastrada na SUSEP.
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31.4. A garantia devera ser oferecida ao DISTRITO FEDERAL no prazo previsto nesta
cldusula, que emitird o comprovante de prestacio da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO.

31.5. E facultado & CONTRATADA substituir a garantia, em qualquer tempo, por

moeda corrente nacional ou por qualquer das modalidades acima referidas.

31.6. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter
vigéncia de 12 (doze) meses, com cldusula de renovagao até a extingcdo das
obrigacdes da CONTRATADA, nos termos das normas da Superintendéncia de

Seguros Privados - SUSEP.

31.6.1. Se a seguradora ndo renovar a apodlice vigente, a CONTRATADA devera
apresentar, para aprovacdao do DISTRITO FEDERAL, outra garantia de
valor e condicGes equivalentes antes do vencimento da apdlice,

independentemente de notificagdo.

31.6.2.0 descumprimento da condicdo estabelecida no item anterior

caracterizard a inadimpléncia da CONTRATADA.
31.6.3. A apdlice de seguro-garantia deve ser ressegurada.
31.6.4. A apdlice de seguro-garantia deve, ainda:

31.6.4.1. Ter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao DISTRITO FEDERAL e a CONTRATADA seu interesse, ou
ndo, na renovacgao, em até 60 (sessenta) dias antes do prazo final

da validade.

31.6.4.2. Prever que a inexisténcia da comunicacdo prevista no item
anterior implicara a renovacdao automatica da apdlice por igual

periodo e nas mesmas condicdes da apdlice original.

31.7. Sempre que o VALOR DO CONTRATO for repactuado, a CONTRATADA devera
ajustar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 30 (trinta) dias
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a contar da data a repactuacdo, de modo a manter inalterado o valor fixado

nesta cladusula.

31.8.Sempre que a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for reduzida por
qualquer motivo, inclusive por execu¢ao do DISTRITO FEDERAL, a CONTRATADA
repord a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar do fato da redugdo, de modo a manter inalterado o valor fixado nesta

clausula.

31.9. A n3o prestacdo ou a ndo reposicdo, no prazo fixado, da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, dara ao DISTRITO FEDERAL o direito de aplicar multa
didria de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o VALOR DO CONTRATO,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao més sobre o valor da multa
pro rata die, ressalvadas as hipdteses de caso fortuito, forca maior ou culpa de
terceiro, sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades previstas neste

contrato, inclusive a decretagao de caducidade.

31.10. Asgarantias oferecidas ndo poderdo conter quaisquer ressalvas ou condicdes
gue possam dificultar ou impedir sua execu¢ao, ou que possam suscitar dividas

guanto a sua exequibilidade.

31.11. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO correrao por conta da CONTRATADA.

31.12. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser4 liberada com obediéncia as

seguintes regras:

31.12.1. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO relacionada a conclus3o
das OBRAS (80%) sera liberada apds o recebimento do TERMO DE
QUITACAO FINAL das OBRAS.

31.12.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO relacionada a execucdo
dos SERVICOS (20%) permanecera vdlida até a extingdo do CONTRATO,
devendo ser reduzida e liberada ao longo da execu¢cdo do CONTRATO,

anual e proporcionalmente ao saldo de anos de eficacia do CONTRATO.
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31.13. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser integralmente em
qualquer caso de extingdo do CONTRATO, decotadas eventuais penalidades e
indenizagdes, podendo ainda ser retida em caso de existéncia de demandas
judiciais que possam implicar responsabilizacdo subsidiaria de qualquer da

CONTRATANTE.

31.14. Ainda para garantir o fiel cumprimento das obriga¢cdes de execu¢dao das
OBRAS, as acdes da SPE IMOBILIARIA detidas pela CONTRATADA permanecerio
em PENHOR em favor do DISTRITO FEDERAL, bem como os LOTES permanecerao
hipotecados em favor do DISTRITO FEDERAL, até o efetivo cumprimento do

CONTRATO, cujos cancelamentos obedecerdo ao disposto na Clausula 15.

31.14.1. A CONTRATADA poderd substituir o PENHOR pelas garantias previstas
no item 31.3, no mesmo valor, cuja liberagdo obedecerd ao disposto na

Clausula 15.

31.15. Para fazer face a eventuais execuc¢des de credores e penhora de bens e/ou
direitos, a CONTRATADA deverad apresentar FIANCA BANCARIA PARA
EXECUCOES, no valor de RS ____, equivalente a 1% (um por cento) do VALOR
DO CONTRATO.

31.15.1. Na hipdtese de execucdo de credores e penhora de bens e/ou
direitos, a CONTRATADA sempre ofereca a FIANCA BANCARIA PARA
EXECUCOES, que é prioritaria porque equiparada a dinheiro, nos termos

do art. 835, I ¢/c §§ 12 e 22 do CAdigo de Processo civil.

31.16. A garantia devera ser oferecida ao DISTRITO FEDERAL dentro do prazo de 30
(trinta) dias contado da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO, que emitird o

respectivo comprovante.

31.17. Sempre que o VALOR DO CONTRATO for repactuado, a CONTRATADA devera
ajustar a FIANCA BANCARIA PARA EXECUCOES, no prazo de 30 (trinta) dias a

contar da data a repactuacao.
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31.18. Sempre que a FIANCA BANCARIA PARA EXECUCOES for reduzida por qualquer
motivo, a CONTRATADA repora a FIANCA BANCARIA PARA EXECUCOES, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar do fato da reducdo, de modo a manter inalterado o

valor fixado nesta clausula.

31.19. A n3o prestacdo ou a ndo reposicdo, no prazo fixado, da FIANCA BANCARIA
PARA EXECUCOES, daréd ao DISTRITO FEDERAL o direito de aplicar multa diaria
de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o VALOR DO CONTRATO, acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao més sobre o valor da multa pro rata die,

ressalvadas as hipéteses de caso fortuito, forca maior ou culpa de terceiro.

31.20. A FIANCA BANCARIA PARA EXECUCOES n3o podera conter quaisquer
ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execucdo, ou que

possam suscitar dividas quanto a sua exequibilidade.

31.21. Todas as despesas decorrentes da prestacio da FIANCA BANCARIA PARA
EXECUCOES correrdo por conta da CONTRATADA.

31.22. A FIANCA BANCARIA PARA EXECUCOES sera liberada integralmente em

gualquer caso de extincdo do CONTRATO.
32. CLAUSULA 32 - GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELA CONTRATANTE

32.1. A CONTRATANTE oferece como garantia de adimplemento desta parceria
publico-privada o IMOVEL descritos e caracterizados nos ANEXOS 12 e 13, na
forma estabelecida neste CONTRATO.

33. CLAUSULA 33 - SEGUROS

33.1. ACONTRATADA, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, contratard
e manterd em vigor, diretamente, as coberturas de seguro estabelecidas
conforme o PLANO DE SEGURQOS - ANEXO 14, exigiveis dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contado da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO.

33.2. ACONTRATADA submetera anualmente, 60 (sessenta) dias antes do vencimento

das apodlices dos seguros, PLANO DE SEGUROS para periodo seguinte que serd
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33.3.

33.4.

apreciado pela CONTRATANTE em 15 (quinze) dias. Caso a CONTRATANTE ndo
aprove o PLANO DE SEGUROS proposto nesse prazo, a CONTRATADA podera

considera-lo aprovado e proceder a contratacdo das apodlices.

Caso a CONTRATANTE exija a realizagdo de seguros com prémios mais altos que
os estimados na PROPOSTA ECONOMICA e nas PROJECOES FINANCEIRAS, a
CONTRATADA tera direito a recomposi¢ao do equilibrio econédmico-financeiro

nos termos da clausula 21.

A CONTRATADA obriga-se a submeter a apreciacio da CONTRATANTE novas

apolices dos seguros antes do vencimento das apdlices anteriores.

CAPITULO XII

RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

34. CLAUSULA 34 - RESPONSABILIDADE GERAL

34.1.

34.2.

34.3.

A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a Unica e exclusiva
responsavel por danos ou prejuizos que vier a causar a coisa, propriedade ou
pessoa de terceiros, em decorréncia de execucdao das OBRAS ou SERVICOS
objeto deste CONTRATO, correndo as suas expensas 0S ressarcimentos ou

indenizac¢Oes que tais danos ou prejuizos possam causar.

A CONTRATADA respondera, nos termos da legislacdo aplicavel, por quaisquer
prejuizos causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de SERVICOS ou qualquer outra pessoa fisica ou
juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pela CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, sem prejuizo de eventuais direitos que possa exercer perante

terceiros.

A CONTRATADA respondera também pela reparacdo ou indenizagao de todos e
guaisquer danos causados em redes de agua, esgotos, eletricidade, gas,

telecomunicagdes e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de
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35.

terceiros, em resultado da execucdo das OBRAS de sua responsabilidade nos
termos do CONTRATO, sem prejuizo de eventuais direitos que possa exercer

perante terceiros.

CLAUSULA 35 - SINISTROS

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5

35.6.

A CONTRATADA deverd comunicar a ocorréncia de danos a terceiros a

CONTRATANTE e, concomitantemente, a seguradora.

A CONTRATANTE se reservam no direito de acompanhar as inspe¢des do bem
sinistrado, os processos de regulacdo e peritagem e demais mecanismos de

apuracao, visando a liquidagdo total do sinistro.

Realizada a inspecdo do sinistro, a CONTRATADA elaborard relatério com

subsidios técnicos a respeito, apresentando-o a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera solucionar toda e qualquer pendéncia no prazo de 90
(noventa) dias do evento, salvo quando a pendéncia demandar prazo maior para

a solucdo, hipdtese em que o prazo serd acordado entre as PARTES.

35.4.1. Transcorrido esse prazo sem que tenha sido dado encaminhamento a
solucdo, a CONTRATANTE poderdo, a seu critério, apds comunicac¢ao a
CONTRATADA, assumir o processo de liquidacdo, fixando valores,
indenizando ou promovendo reparos e acordos, considerando como

tacita e concordancia da CONTRATADA.

35.4.2. Os valores despendidos pela CONTRATANTE poderdo ser executados da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

. Todas as despesas com sinistro correrdo por conta da CONTRATADA.

Nos casos em que qualquer da CONTRATANTE figure como beneficiaria de
seguro que envolva a reposicdo de bens diretamente relacionados com o objeto
do CONTRATO, aquela devera, quando do recebimento da indenizacao, utilizar

esses recursos para o fim especifico de substituir ou reparar o bem sinistrado.
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36.

CLAUSULA 36 - CONTRATOS COM SUBCONTRATADAS

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

Sem prejuizo de suas responsabilidades, a CONTRATADA poderd contratar
subcontratadas para a execucdo parcial do objeto deste CONTRATO, nos termos

da lei.

E admitida a substituicdo de subcontratada ao longo da execucdo do CONTRATO

por exclusiva e livre iniciativa da CONTRATADA.

Os contratos celebrados entre a CONTRATADA e subcontratadas reger-se-ao
pelas normas de direito privado, ndo estabelecendo nenhuma relacdo de

qualquer natureza com a CONTRATANTE.

A contratacdo de subcontratadas ndo eximird a CONTRATADA de suas
obrigacdes, permanecendo esta como Unica e exclusiva responsavel pela

execucdo do objeto do CONTRATO perante a CONTRATANTE.

A execucdo das atividades com subcontratadas pressupde o cumprimento das

normas regulamentares e contratuais, relativas ao objeto deste CONTRATO.

Doze meses antes da data de encerramento da vigéncia deste CONTRATO, o
DISTRITO FEDERAL estabelecerd, em conjunto com a CONTRATADA, programa

de transicdo operacional.

36.6.1. Iniciado o programa de transicdao operacional, a CONTRATADA devera
apresentar o rol de contratos celebrados com subcontratadas,
relacionados ao objeto do CONTRATO, vigentes na data de inicio da

transicdo operacional.

36.6.2. Os contratos celebrados entre a CONTRATADA e as suas subcontratadas,
gue envolvam o desempenho de atividades essenciais a continuidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, deverdo conter cldusula de sub-rogacdo
facultativa ao DISTRITO FEDERAL, ou seu indicado, em qualquer caso de
extingdo do CONTRATO.
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36.6.2.1. O DISTRITO FEDERAL ndo terd nenhum 6nus caso decida pela
nao continuidade, ndo sub-rogacao ou extingdao do contrato

com a subcontratada.

CAPITULO XIlI

EXTINGAO DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

37. CLAUSULA 37 - CASOS DE EXTINCAO

37.1.

37.2.

37.3.

Nos termos da lei, a CONTRATANTE poderd intervir na CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, em caso de riscos ao usuario, ao meio ambiente ou a
continuidade dos SERVICOS, com o fim de assegurar a adequagao na prestagao
do servico, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes.

A CONCESSAO ADMINISTRATIVA extinguir-se-a por:
37.2.1. Advento do termo contratual.

37.2.2. Encampacao.

37.2.3. Caducidade.

37.2.4. Rescisao.

37.2.5. Anulacgao.

37.2.6. Faléncia ou extincdo da CONTRATADA.

Extinta a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, retornam ao DISTRITO FEDERAL, sem
quaisquer onus, todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados de
guaisquer 6nus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas, direitos e privilégios

transferidos a CONTRATADA.
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37.4. Na hipdétese de extincdo do CONTRATO pelo cumprimento integral do seu

37.5.

objeto, a SPE CONCESSIONARIA transferira as acdes de sua propriedade na SPE
IMOBILIARIA para os acionistas da SPE CONCESSIONARIA, ou para quem estes
indicarem, ficando esta transferéncia ja autorizada expressa e
incondicionalmente pelo DISTRITO FEDERAL neste momento mediante esta

clausula.

Na hipotese de extingdo do CONTRATO antes do término das OBRAS ou da
execucdo integral dos SERVICOS, os acionistas da CONTRATADA deverao
manifestar por escrito a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias apds a data
da sua ciéncia da extingdo do CONTRATO ou da sua publicagdo na imprensa
oficial, o interesse em permanecer com os LOTES que ainda estejam gravados

de HIPOTECA.

37.5.1. Caso positivo, a CONTRATADA devera pagar a CONTRATANTE o valor
correspondente as OBRAS ainda ndo executadas, corrigido pela variagao
acumulada do Indice Nacional da Construcdo Civil (INCC) a partir da data
do orcamento até a data do efetivo pagamento, no prazo de até 90
(noventa) dias apds a sua manifestacdo de que trata o item 37.5,
conforme percentuais do CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS OBRAS e
ORCAMENTO DAS OBRAS E CAPEX.

37.5.1.1. Efetuado o pagamento, a CONTRATANTE dard baixa nos
registros das HIPOTECAS de todos os LOTES da SPE IMOBILIARIA
no prazo de até 30 (trinta) dias, as expensas da CONTRATADA, bem
como no mesmo prazo sera cancelada a averbacdo do PENHOR de

todas as acdes da SPE IMOBILIARIA detidas pela CONTRATADA.

37.5.1.1.1. O descumprimento do prazo previsto no item anterior
sujeitara a CONTRATANTE ao pagamento de multa didria
no valor correspondente a 0,1% (zero virgula um por
cento) do VALOR DO CONTRATO, acrescido de juros de

mora de 1% (um por cento) ao més sobre o valor da
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multa pro rata die, ressalvadas as hipoteses de caso

fortuito, for¢ca maior ou culpa de terceiro

37.5.1.2. Baixados os registros das HIPOTECAS e cancelada a averbacao
do PENHOR das ag¢des da SPE IMOBILIARIA detidas pela
CONTRATADA, a SPE CONCESSIONARIA transferird as acdes de sua
propriedade na SPE IMOBILIARIA para os acionistas da SPE
CONCESSIONARIA, ou para quem estes indicarem, ficando esta
transferéncia ja autorizada expressa e incondicionalmente pelo

DISTRITO FEDERAL neste momento mediante esta clausula.

37.5.2. Caso negativo, a CONTRATANTE indenizard a CONTRATADA o valor da
infraestrutura urbana implantada pela CONTRATADA/ SPE IMOBILIARIA
no IMOVEL proporcionalmente a drea em metros quadrados dos LOTES
gravados de HIPOTECA, mediante acordo entre as PARTES, no prazo de

até 90 (noventa) dias apds decorrido o prazo previsto no item 37.5.

37.5.2.1.1. O descumprimento do prazo previsto no item anterior
sujeitara a CONTRATANTE ao pagamento de multa didria
no valor correspondente a 0,1% (zero virgula um por
cento) do VALOR DO CONTRATO, acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao més sobre o valor da
multa pro rata die, ressalvadas as hipdteses de caso

fortuito, forca maior ou culpa de terceiro

37.5.2.2. Efetuado o pagamento, a SPE IMOBILIARIA procederd a
transferéncia da propriedade dos LOTES gravados de HIPOTECA ao
DISTRITO FEDERAL no prazo de até 30 (trinta) dias apds o
pagamento do item anterior, com a baixa do registro das

respectivas HIPOTECAS, as expensas da CONTRATADA.

37.5.2.2.1. O descumprimento do prazo previsto no item anterior

sujeitara a CONTRATADA ao pagamento de multa didria
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no valor correspondente a 0,1% (zero virgula um por
cento) do VALOR DO CONTRATO, acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao més sobre o valor da
multa pro rata die, ressalvadas as hipdteses de caso

fortuito, forgca maior ou culpa de terceiro.

37.5.2.3. Paga a indeniza¢do e transferida a propriedade dos LOTES,
serd cancelada a averbacdo do PENHOR das ac¢des da SPE
IMOBILIARIA  detidas pela CONTRATADA, e a SPE
CONCESSIONARIA transferira as acdes de sua propriedade na SPE
IMOBILIARIA para os acionistas da SPE CONCESSIONARIA, ou para
guem estes indicarem, ficando esta transferéncia jd autorizada
expressa e incondicionalmente pelo DISTRITO FEDERAL neste

momento mediante esta clausula.

37.5.3. Ademais, a CONTRATADA tera direito, se ndo tiver dado causa a extingao
do CONTRATO, a indenizacdo correspondente ao saldo ndo amortizado
ou depreciado dos bens ou investimentos cuja aquisicdo ou execucao,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, tenha ocorrido nos
Gltimos 5 (cinco) anos do prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, desde
gue realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos SERVICOS

abrangidos.

37.6. Extinto o CONTRATO, haverd a imediata assunc¢do das OBRAS e SERVICOS pela
CONTRATANTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquidagdes

necessarias.

37.7. A assunc¢do das OBRAS e SERVICOS autoriza a ocupacao das instalacdes e a
utilizac3o, pelo DISTRITO FEDERAL, de todos os BENS REVERSIVEIS.

37.8. No caso de encampacdo, a CONTRATANTE, antecipando-se a extincdo do

CONTRATO, procederd aos levantamentos e avaliagdes necessarios a
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38.

determinacdo dos montantes da indenizacdo que possa ser devida a

CONTRATADA, conforme o item 37.5.2, dentre outras prevista em lei.

CLAUSULA 38 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

A CONCESSAO ADMINISTRATIVA extingue-se quando se verificar o término do
prazo de sua duragao, terminando, por consequéncia, as relagdes contratuais

entre as partes, com exce¢do daquelas expressamente previstas neste

CONTRATO.

Verificando-se o advento do termo contratual, a CONTRATADA serd inteira e
exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos de que
seja parte, ndo assumindo o DISTRITO FEDERAL qualquer responsabilidade

quanto aos mesmos.

Os investimentos da CONTRATADA que tenham sido realizados com o objetivo
de garantir a continuidade e a atualidade dos SERVICOS deverdao estar

amortizados dentro do prazo de vigéncia do CONTRATO.

Investimentos vinculados a bens ampliados pela CONTRATADA ndo previstos no
ANTEPROJETO, que tenham sido solicitados e autorizados pelo DISTRITO
FEDERAL, ainda ndo amortizados ou depreciados, por serem investimentos ndo

previsiveis, serdo objeto de indenizacao.

38.4.1. O valor estabelecido a titulo de indenizagao sera homologado pelo
DISTRITO FEDERAL, apds analise e aprovagao de parecer econémico-

financeiro, elaborado por empresa especializada independente.

38.4.2. 0 DISTRITO FEDERAL descontara, do valor homologado, os valores
referentes as penalidades contratuais ndo pagas, aos passivos

trabalhistas, se houver.

38.4.3. 0 pagamento da indenizacdo devida serd efetuado pelo DISTRITO
FEDERAL no prazo de 180 (cento e oitenta) dia, a contar da data do

término do prazo de vigéncia do CONTRATO.
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39. CLAUSULA 39 - ENCAMPACAO

39.1. ACONTRATANTE poderao, durante a vigéncia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
promover a retomada dos SERVICOS, por motivo de interesse publico, mediante
lei autorizativa especifica e apds prévio pagamento, a CONTRATADA, da

indenizacdo estabelecida neste CONTRATO.
39.2. Em caso de encampacdo, a CONTRATADA terd direito:
39.2.1. Ao pagamento do custo da desmobilizagao.

39.2.2. Prévia indenizagdo das parcelas dos investimentos realizados, inclusive
em OBRAS de manutencdo, bens e instalacdes que tenham sido
realizados para cumprimento deste CONTRATO, desde que ainda nao

pagos ou ndo derivados de aporte da CONTRATANTE.

39.2.3. Prévia desoneracdo das obrigacdes decorrentes de contratos de
financiamentos contraidos com vistas ao seu cumprimento - na exata
proporcao do objeto devidamente executado e ainda nao quitado pela
CONTRATANTE, porquanto o saldo de investimento ndo aplicado no

objeto ndo podera ser indenizado - mediante, conforme o caso:

39.2.3.1. Prévia assuncdo, perante o financiador, das obrigacdes
contratuais da CONTRATADA, em especial quando este

CONTRATO figurar como garantia do financiamento.

39.2.3.2. Prévia indenizacdo a CONTRATADA da totalidade dos débitos

remanescentes que mantiver perante o financiador.

39.2.4. Prévia indenizacdo de todos os encargos e 6nus decorrentes de multas,
rescisbes e indenizacbes que se fizerem devidas a fornecedores,
contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios, em
decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos

contratuais.

40. CLAUSULA 40 - CADUCIDADE
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40.1. A caducidade do CONTRATO podera ser declarada pela CONTRATANTE quando:

40.1.1.

40.1.2.

40.1.3.

40.1.4.

40.1.5.

40.1.6.

40.1.7.

40.1.8.

40.1.9.

Houver descumprimentos graves e sucessivos de normas, critérios,
indicadores e parametros definidores da qualidade dos SERVICOS e das

OBRAS.

A CONTRATADA paralisar os SERVICOS e/ou as OBRAS ou concorrer para
tanto, ressalvadas as hipdteses decorrentes de caso fortuito, forca maior
ou inadimpléncia ou descumprimento grave de qualquer obrigacdo de

qualquer da CONTRATANTE.

For transferido o controle acionario da CONTRATADA sem prévia e

expressa anuéncia da CONTRATANTE.

Descumprir reiteradamente cldusulas contratuais ou disposicdes legais
ou regulamentares concernentes 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA que
comprometam a continuidade das OBRAS ou SERVICOS, ou ainda a

seguranca de empregados, moradores ou terceiros colocados em risco.

A CONTRATADA perder as condicbes econdOmicas, técnicas ou

operacionais para manter a adequada execu¢ao dos SERVICOS.

A CONTRATADA ndo cumprir as penalidades impostas por infracdes, nos

devidos prazos.

A CONTRATADA ndo atender ao menos 3 (trés) vezes em periodo de um
ano a intimacdo da CONTRATANTE no sentido de regularizar a execucao

dos SERVICOS.

A CONTRATADA for condenada em sentenca transitada em julgado por

sonegacao de tributos, inclusive contribuicdes sociais.

A CONTRATADA deixar de pagar a TORNA ou o ressarcimento na forma

e prazo previstos neste CONTRATO.
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40.2. A declaragdo da caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA deverd ser
precedida da verificagdo da inadimpléncia da CONTRATADA em processo

administrativo, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

40.3. Nao sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de
comunicados a CONTRATADA, detalhadamente, os descumprimentos
contratuais referidos no item anterior, dando-lhe um prazo para corrigir as
falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos
contratuais, salvo nos casos de descumprimentos sucessivos de normas e
cldusulas contratuais, que denotem comportamento ineficiente da

CONTRATADA, e salvo no caso do item 40.1.3.

40.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a
caducidade sera declarada por decreto do Governador do Distrito Federal,

independentemente de indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo.

40.5. A indenizagao de que trata o item anterior serd devida na forma deste

CONTRATO, descontado:

40.5.1. O valor das multas contratuais, dos danos causados pela CONTRATADA
e da multa de 1% (um por cento) do valor do saldo atualizado do

CONTRATO na data da declaracdo da caducidade.

40.5.2. Os investimentos vinculados a bens reversiveis, ainda ndo amortizados
ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir
a continuidade e atualidade dos SERVICOS concedido, na forma do § 52

do art. 38 da Lei n2 8.987/1995.

40.6. Declarada a caducidade, ndo resultara para a CONTRATANTE qualquer espécie
de responsabilidade em relacdo aos encargos, Onus, obrigacGes ou
compromissos com terceiros ou com empregados da CONTRATADA, ainda que

diretamente relacionados a execucdao deste CONTRATO.

41. CLAUSULA 41 - RESOLUCAO OU RESILICAO
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41.1. O presente CONTRATO poderd ser resilido por consenso entre as PARTES,
hipétese em que as PARTES compartilhardo os gastos e as despesas decorrentes

da referida resilicdo contratual.
41.2. Em caso de resilicao, as PARTES deverao acordar sobre:
41.2.1. Pagamento do custo da desmobilizagao.

41.2.2.Indenizagdo  das  parcelas dos investimentos  realizados,

exemplificadamente:

41.2.2.1. custos decorrentes da realizagdo de atividades, servicos e

obras relacionadas ao objeto do CONTRATO;

41.2.2.2. indenizagao pela elaboracao do projeto executivo ou parte

dele;

41.2.2.3. custos de mobilizacdo e desmobilizacdo - pessoas,
equipamentos e infraestrutura direta ou indiretamente envolvidos

no projeto;

41.2.2.4. custos decorrentes da rescisdo antecipada de contratos de

trabalho, inclusive multas;

41.2.2.5. custos decorrentes da rescisdo antecipada de contratos com

terceiros, inclusive multas;

41.2.2.6. indenizacdo por impactos decorrentes de descumprimentos
contratuais da CONTRATANTE e por atos ou fatos que tenham
impactado a equacdo econémico-financeira do CONTRATO que
ndo tenham sido alocados como de responsabilidade da

CONTRATADA; e
41.2.2.7. pagamento de valores eventualmente devidos e ndo pagos.

41.3. No caso de descumprimento de qualquer da CONTRATANTE de suas obrigacdes

contratuais e ndo havendo consenso entre as PARTES em relacdo a resilicao, este
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42.

CONTRATO podera ser resolvido por iniciativa da CONTRATADA mediante agao

judicial especialmente intentada para esse fim.

41.3.1. A CONTRATANTE arcardo com as indenizacGes previstas no item 39.2 e
multas decorrentes do inadimplemento contratual a que deu causa,
para tanto poderd, a seu critério, constituir fundos especificos e
contratar seguros de mercado, consoante critérios de reembolso de

valores residuais.

CLAUSULA 42 - FALENCIA OU EXTINCAO DA CONTRATADA

42.1.

42.2.

42.3.

42 4.

42.5.

Compete a CONTRATADA a obrigacdo de manter as mesmas condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na LICITACAO durante toda a execugdo do

presente CONTRATO, em compatibilidade com as obriga¢®es por ela assumidas.

Este CONTRATO sera extinto caso a CONTRATADA tenha sua faléncia decretada,

por sentenca judicial transitada em julgado.

Compete a CONTRATANTE atuar preventivamente, por meio da ado¢ao de um
mecanismo de acompanhamento periédico da situacdo econdmico-financeira
da CONTRATADA, para assegurar a manutencao das condi¢des de habilitacao e

qualificagdo exigidas na LICITACAO.

Decretada a faléncia, a CONTRATANTE imitir-se-dao na posse de todos os bens
afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA e assumirdo a execucdo do OBJETO do

presente contrato.

Na hipotese de extingdo da CONTRATADA, por decretacdo de faléncia
fraudulenta ou dissolugdo da CONTRATADA por deliberagdo de seus acionistas,
aplicar-se-30 as mesmas disposicdes referentes a caducidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, com instauracdo de processo administrativo para apuragao
do efetivo prejuizo e determinacdo das sang¢des aplicidveis, descontando-se os
valores dos prejuizos e das multas da eventual indenizacao a ser paga a massa

falida.

93



43.

CLAUSULA 43 - ANULACAO

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

Caberda a CONTRATANTE declarar a nulidade deste CONTRATO, caso verifique
ilegalidade em sua formalizagdo ou em cldusula considerada essencial a

execugado do objeto.

A nulidade sera determinada por meio do devido processo administrativo,
iniciado a partir da notificacdo emitida pela CONTRATANTE a CONTRATADA,

garantidos o contraditério e a ampla defesa.

A nulidade do CONTRATO serd declarada mediante justificativa escrita e

fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE.

Na hipotese de anulacdo deste CONTRATO por motivo ndo imputdvel a
CONTRATADA, a CONTRATANTE ressarcirdo os prejuizos que a CONTRATADA

comprovadamente houver sofrido e garantira seu direito a:

43.4.1. Pagamentos devidos pela execucdo do CONTRATO até a data da
decretacdo de nulidade, incluindo principal, correcdo, juros, multas e

outros acessorios.

43.4.2. Indenizagdo das parcelas dos investimentos realizados, ainda nao

amortizados ou depreciados.

43.4.3. Indenizacdo de todos os encargos e 6nus decorrentes de multas,
rescisbes e indenizagbes que se fizerem devidas a fornecedores,
contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios, em
decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos

contratuais.

43.4.4. Demais cominacgodes legais incidentes.

Na decretacdo de nulidade do CONTRATO por motivo ndo imputavel a
CONTRATADA, a CONTRATANTE deverao indenizar a CONTRATADA, no prazo de
6 (seis) meses, da totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver

perante o financiador ou terceiros, devidamente comprovados.
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43.6. Decretada a nulidade do CONTRATO retornam ao DISTRITO FEDERAL os BENS

REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados aos ativos autorizados ao uso e
acesso a CONTRATADA, ou por ela implantados, no ambito da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

CAPITULO XIV

INTERVENCAO

44. CLAUSULA 44 - INTERVENCAO

44.1.

44.2.

Em caso de descumprimento, pela CONTRATADA, das obrigacdes decorrentes
deste CONTRATO, a CONTRATANTE poderdo, em casos comprovados de risco ao
usuario, ao meio ambiente ou a continuidade dos servigcos, nos termos da
cldusula 40, decretar a intervencdo, com o fim de assegurar a adequagdo na
prestacdo do servico, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes.
Entre as situacdes que ensejam a intervencao, incluem-se:

44.2.1. Cessacdo ou interrupcao, total ou parcial, da execucdo dos SERVICOS
e/ou OBRAS objeto do CONTRATO, que ndo seja decorrente de caso
fortuito, forca maior ou inadimpléncia da CONTRATANTE.

44.2.2. Deficiéncias graves na organizacdo da CONTRATADA ou no normal

desenvolvimento das atividades abrangidas pelo objeto do CONTRATO.
44.2 3. SituacBes que ponham em risco a seguranca de pessoas ou bens.

44.2.4. Atribuicdo a CONTRATADA de notas de desempenho que caracterizem
“fraco desempenho” na execucdo dos SERVICOS, em seus aspectos
operacional, ambiental e social, mesmo sem comprometimento da

situacdo financeira da CONTRATADA, por 6 (seis) meses consecutivos,
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45,

44 .3.

44 4.

44.5.

44.6.

44.7.

pelo descumprimento das metas estabelecidas no QUADRO DE

INDICADORES DE DESEMPENHO - QID.

Verificando-se qualquer situacdo que possa dar lugar a intervencdo, a
CONTRATANTE deverdo notificar a CONTRATADA para, no prazo que lhe for

fixado, sanar as irregularidades indicadas.

Decorrido o prazo fixado sem que a CONTRATADA sane as irregularidades ou
tome providéncias que, a critério da CONTRATANTE, demonstrem o efetivo

propdsito de sana-las, estas propordo a decretacao da intervencao.

Decretada a intervencdao, a CONTRATANTE, no prazo de 60 (sessenta) dias,
instaurardo procedimento administrativo, que devera estar concluido no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de invalidade, para comprovar as causas
determinantes da intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades,

garantidos a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

A interven¢dao far-se-a por notificagdo da CONTRATANTE devidamente
publicada, que contera a designacao do interventor, o prazo da intervencao e os

objetivos e limites da medida.

Cessada a intervencao, se ndo for extinto o CONTRATO, os SERVICOS voltardo a
ser de responsabilidade da CONTRATADA, acompanhada de prestacdo de contas

do interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua gestao.

CAPITULO XV

SANCOES E PENALIDADES

CLAUSULA 45 - SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS A CONTRATADA

45.1.

O ndo cumprimento das diretrizes, normas, especificacdes, regulamentos,
indices e parametros fixados pela CONTRATANTE para a execucdo das OBRAS e

SERVICOS objeto do CONTRATO, bem como atrasos no cumprimento de prazos
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e do seu CRONOGRAMA DAS OBRAS e SERVICOS, importardo na aplicacdo das

sangoes especificadas no ANEXO 16.

45.2. A aplicacdo das sancdes a que alude o item anterior ndo impede que a
CONTRATANTE declarem a caducidade do CONTRATO ou apliguem outras

sancOes previstas no CONTRATO ou na legislacdo pertinente.

45.3. 0 processo de aplicagdo das penalidades tem inicio com a lavratura do

respectivo auto pela CONTRATANTE, observando-se o ANEXO 16.

45.4. A aplicagao das penalidades previstas no EDITAL e no CONTRATO, e o seu
cumprimento, nao prejudicam, em caso algum, a aplicagcdo de outras penas para

o mesmo fato previstas na legislacdo aplicavel.

CAPITULO XVI
SOLUCAO DE CONFLITOS
46. CLAUSULA 46 - SOLUCAO DE DIVERGENCIAS TECNICAS

46.1. Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica e econOmico-
financeira acerca da execucdo do CONTRATO, serd constituida, nos 30 (trinta)

dias seguintes a celebracdo do CONTRATO, uma COMISSAO TECNICA.
46.2. Os membros da COMISSAO TECNICA ser3o designados da seguinte forma:

46.2.1. Um membro efetivo e o respectivo suplente, servidores publicos, de

comum acordo entre a CONTRATANTE.

46.2.2. Um membro efetivo e o respectivo suplente, pela CONTRATADA, as suas

expensas.

46.2.3. Um membro efetivo e o respectivo suplente, de comum acordo entre as

PARTES, as expensas da CONTRATADA se ndo forem servidores publicos.
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46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

46.7.

46.8.

46.9.

O membro efetivo e o respectivo suplente deverdo ser profissionais com

conhecimento técnico e de conceito reconhecido.

A COMISSAO TECNICA serd competente para emitir pareceres fundamentados
com efeito vinculante, sobre questdes submetidas pela CONTRATANTE ou pela
CONTRATADA, relativamente a divergéncias que venham a surgir quanto aos

aspectos técnicos das OBRAS e SERVICOS relacionados ao objeto do CONTRATO.

Para a apuracdo da NOTA FINAL DE QID, a COMISSAO TECNICA submeter-se-a

as regras e prazos previstos na cldusula 15.7.4.5.

O procedimento para solucdo de divergéncias iniciar-se-a mediante a
comunicacdo, pela parte que solicitar o pronunciamento da COMISSAO
TECNICA, a outra parte, de sua solicitacdo, fornecendo cépia de todos os

documentos ligados ao objeto da divergéncia levantada.

No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicacdo referida
no item anterior, a PARTE reclamada apresentard as suas alegacdes
relativamente a questdo formulada, encaminhando 8 COMISSAO TECNICA cépia

de todos os documentos apresentados por ambas as partes.

O parecer da COMISSAO TECNICA serd emitido em um prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da data do recebimento, pela COMISSAO TECNICA, das alegacBes
apresentadas pela PARTE reclamada, se outro prazo nao for estabelecido pelas

PARTES, de comum acordo, e aceito pela COMISSAO TECNICA.

Os pareceres da COMISSAO TECNICA serdo considerados aprovados se

contarem com o voto favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros.

46.10. A submissdo de qualquer questdo a COMISSAO TECNICA n3o exonera a

CONTRATADA de dar integral cumprimento as suas obrigacdes contratuais e as
determinagdes da CONTRATANTE, incluindo as emitidas apds a apresentacao da
guestdo, nem permite qualquer interrupg¢ao no desenvolvimento dos SERVICOS

objeto deste CONTRATO.
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47.

48.

49,

46.11. Se qualquer das partes n3o aceitar o parecer aprovado pela COMISSAO
TECNICA, podera acionar o mecanismo amigavel de soluc3o de conflitos previsto
na clausula 48 e, no caso de fracasso deste, deverd submeter a questdo ao Juizo

Arbitral nos termos das clausulas 49 e 50.

CLAUSULA 47 - SOLUGAO DE DIVERGENCIAS E APURACAO DE FATOS COM
REPERCUSSAO ECONOMICO-FINANCEIRA

47.1. Para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza econdmico-financeira na
execucdo do CONTRATO, o assunto serd submetido & COMISSAO TECNICA

estabelecida na forma da cldusula 46 e adotara as mesmas regras la expostas.

47.2.A COMISSAO TECNICA adotard o procedimento para dirimir eventuais
divergéncias de natureza econémico-financeira na execucdao do CONTRATO,
mediante a realizacdo de calculos e apuracdes, e iniciar-se-d4 mediante a

comunicac¢ao, pela PARTE que solicitar o seu pronunciamento.

47.3. O parecer da COMISSAO TECNICA serad emitido em um prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da solicitacdo, se outro prazo nao for

estabelecido pela PARTES, de comum acordo.
CLAUSULA 48 - MECANISMO AMIGAVEL DE SOLUCAO DE CONFLITOS

48.1. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigacdes
contemplados neste CONTRATO ou de sua execugdo, o assunto controverso sera
comunicado, por escrito, aos representantes legais da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, para que os mesmos possam, utilizando-se do principio da boa-
fé, solucionar o conflito ou controvérsia, amigavelmente, no prazo de 30 (trinta)

dias contados da data em que o ultimo representante for notificado.

48.2. Nao sendo dirimida consensualmente a questdo conflituosa ou controversa, a

PARTE inconformada podera iniciar o processo de arbitragem.

CLAUSULA 49 - PROCESSO DE ARBITRAGEM
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50.

49.1.

49.2.

49.3.

Os eventuais conflitos que possam surgir entre as PARTES e que versem sobre
direitos patrimoniais disponiveis atinentes a este CONTRATO, caso ndo sejam
solucionados amigavelmente nos termos das clausulas anteriores, serao

resolvidos pelo processo de arbitragem.

A submissdo de qualquer questdo a arbitragem ndo exonera as PARTES do
pontual e tempestivo cumprimento das disposicdes do CONTRATO e das
determinacdes da CONTRATANTE a ele atinentes, nem permite qualquer
interrup¢do do desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, que deverdo continuar a processar-se nos termos em vigor a
data de submissdo da questdo, assim permanecendo até que uma decisao final

seja obtida relativamente a matéria em causa.

A CONTRATADA obriga-se a dar imediato conhecimento a CONTRATANTE da
ocorréncia de qualquer litigio e a prestar-lhe toda e qualquer informacao

relevante relativa a sua evolugdo.

CLAUSULA 50 - JUIZO ARBITRAL

50.1.

50.2.

50.3.

A escolha da camara arbitral serd exercida pelo CONTRATANTE, dentre as
instituicdes de notério reconhecimento em até 10 (dez) dias contados da
apresentacdo da controvérsia por qualquer das PARTES, via comunica¢do formal

a outra.

Caso o CONTRATANTE nao indiquem a camara arbitral competente no prazo
acima indicado, caberd a CONTRATADA fazé-lo, no mesmo prazo, observados os

mesmos critérios de escolha.

O procedimento arbitral obedecera ao regulamento da camara arbitral adotada,
bem como o disposto na Lei n? 9.307/1996 e subsequentes alteracdes, assim

como com as disposicdes constantes deste CONTRATO.

50.4. A arbitragem sera processada e julgada no idioma da lingua portuguesa, de

acordo com o Direito Brasileiro, sendo vedado o julgamento por equidade.
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50.5.

50.6.

50.7.

50.8.

50.9.

As PARTES concordam que a CONTRATADA arcara com os custos do
procedimento de contratacdo da camara de arbitragem e de todo o
procedimento até que seja proferida a sentenca arbitral, independentemente

da PARTE que solicitar o inicio da arbitragem.

Apds a sentenca arbitral, se ela for inteiramente desfavoravel a CONTRATANTE,
esta deverd reembolsar a CONTRATADA pelas despesas incorridas, logo no més

ou meses subsequente(s) ao da respectiva decisao.

Na hipdtese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas
decorrentes do procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na
sentencga arbitral, podendo-se observar, em relagdao aos valores devidos pela

CONTRATANTE, o disposto no item anterior.

Cada uma das PARTES arcard com seus proprios custos referentes a honorarios
advocaticios, independentemente da sucumbéncia determinada na sentenca

arbitral.

A sentenca arbitral podera incluir dispositivo sobre a alocacao e razoabilidade

dos custos incorridos.

50.10. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros, dentre pessoas

naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria objeto da

controvérsia, cabendo a cada PARTE indicar um arbitro.

50.10.1. O 4arbitro presidente serda escolhido de comum acordo pelos dois

codrbitros indicados pelas PARTES.

50.11. Caso uma PARTE deixe de indicar um arbitro ou caso os dois coarbitros

indicados pelas PARTES ndo cheguem a um consenso quanto a indicacdo do
arbitro presidente, a nomeacao faltante sera feita de acordo com as regras do

regulamento da camara arbitral.

50.12. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes

da constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento
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amigdvel de solucdo de divergéncias, as partes poderdo requeré-las diretamente

ao Poder Judiciario.

50.13. Caso tais medidas se facam necessarias apds a constituicio do Tribunal
Arbitral, elas deverao ser solicitadas nos termos do art. 22, § 42 da Lei n?

9.307/1996.

50.14. Serd competente o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir qualquer
controvérsia ndo sujeita a arbitragem nos termos do CONTRATO, assim como
para apreciar as medidas judiciais previstas no item anterior, ou eventual acao

de execucdo da sentenca arbitral.

50.15. As decisdes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo

as PARTES, ressalvado o previsto no art. 33 da Lei n2 9.307/1996.

CAPITULO XVII
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
51. CLAUSULA 51 - CESSAO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

51.1. ACONTRATADA cede gratuitamente a CONTRATANTE todos os projetos, planos,
plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem
necessarios ao desempenho das funcbes que a esta incumbem ou ao exercicio
dos direitos que lhe assistem nos termos do CONTRATO, e que tenham sido
especificamente adquiridos ou criados no desenvolvimento das atividades

integradas na CONCESSAO ADMINISTRATIVA, pela CONTRATADA.

51.2. A cessdo de que trata o item anterior se darda em regime de exclusividade a
CONTRATANTE ao final da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, competindo a

CONTRATADA adotar todas as medidas necessarias para este fim.

CAPITULO XVIII
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EXECUCAO E COORDENACAO TECNICAS

52. CLAUSULA 52 - COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO, COORDENADOR GERAL DO

CONTRATO E VERIFICADOR INDEPENDENTE

52.1. A COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO sera formada por trés profissionais

52.2.

52.3.

designados em comum acordo pela CONTRATANTE, pertencente aos seus
guadros de funciondrios, com a responsabilidade de fiscalizar a execucdo do
CONTRATO, assim como resolver as divergéncias decorrentes da sua execu¢ao

com a CONTRATADA, nos termos do art. 41, § 52 do Decreto n2 32.598/2010.

O COORDENADOR GERAL sera designado pela CONTRATADA, devendo ser
profissional contratado ou pertencente aos seus quadros de funcionarios, com
a responsabilidade de gerenciar a execu¢ao do CONTRATO, assim como resolver

as divergéncias decorrentes da sua execucdo com a CONTRATANTE.

Caberda a CONTRATADA contratar o VERIFICADOR INDEPENDENTE, as suas

expensas.

52.3.1. No prazo de até 30 (trinta) dias apds a DATA DE EFICACIA DO CONTRATO,
a CONTRATADA indicard ao DISTRITO FEDERAL 3 (trés) empresas que
comprovem o atendimento as exigéncias referentes a habilitacdo
juridica, qualificacdo economico-financeira, regularidade fiscal e
trabalhista, e qualificagao técnica, constantes do ANEXO 21, necessarias
a assuncdo das obrigacdes de VERIFICADOR INDEPENDENTE previstas no
CONTRATO.

52.3.2. No prazo de até 30 (trinta) dias apds a indicagdo das empresas conforme
o item anterior, o DISTRITO FEDERAL escolhera uma dessas empresas, a
seu critério,b e no mesmo prazo autorizard a contratacdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONTRATADA, nos termos do item
12.1.16.

52.3.3. No prazo de até 30 (trinta) dias apds a escolha do DISTRITO FEDERAL, a
CONTRATADA contratara o VERIFICADOR INDEPENDENTE.
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52.3.4.

52.3.5.

52.3.6.

No prazo de até 5 (dias) dias apds a data da contratacdo pela
CONTRATADA do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONTRATADA enviara
ao DISTRITO FEDERAL cépia desse contrato.

No prazo de até 30 (trinta) dias apds receber o contrato celebrado entre
a CONTRATADA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE, o DISTRITO FEDERAL
outorgard ao VERIFICADOR INDEPENDENTE Procuragdo Publica com
poderes para autorizar a baixa do registro da HIPOTECA dos LOTES junto

ao competente Cartério de Registro de Imdveis.

O descumprimento dos prazos previstos nos itens anteriores sujeitard a
CONTRATADA ao pagamento de multa diaria no valor correspondente a
0,1% (zero virgula um por cento) do VALOR DO CONTRATO, acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao més sobre o valor da multa pro
rata die, ressalvadas as hipdteses de caso fortuito, forca maior ou culpa

de terceiro.

52.3.6.1. O DISTRITO FEDERAL incorrerd na mesma sanc¢ao na hipotese

52.3.7.

52.3.8.

de ndo manter higida, ou deixar de renovar, ou ndo outorgar nova
Procuracdo Publica, ap6s cessados os seus efeitos por qualquer
razdo, no prazo de até 30 (trinta) dias apds notificada pela

CONTRATADA para tal.

O contrato celebrado entre a CONTRATADA e o VERIFICADOR
INDEPENDENTE podera ter a vigéncia compativel com este CONTRATO.

Em qualquer hipétese de extincdo do contrato celebrado entre a
CONTRATADA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE, aplica-se o disposto no
item 52.3.

CAPITULO XIX

DISPOSICOES FINAIS
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53.

54.

55.

CLAUSULA 53 - ACORDO COMPLETO

53.1. A CONTRATADA declara que o CONTRATO e os documentos que constam dos

seus ANEXOS constituem a totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA com a CONTRATANTE.

CLAUSULA 54 - COMUNICACOES ENTRE AS PARTES

54.1. As comunicacoes entre as partes serdo efetuadas por escrito e remetidas:

54.2.

54.3.

54.4.

54.1.1. em maos, desde que comprovadas por protocolo;
54.1.2. por fax, desde que comprovada a recep¢ao;
54.1.3. por telegrama, com aviso de recebimento;

54.1.4. por correio registrado, com aviso de recebimento;
54.1.5. por correio eletrénico, com aviso de recebimento.

Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, na forma desta

cladusula, os seguintes enderecos, telefones, nimeros de fax e e-mails:
54.2.1. CONTRATANTE - DISTRITO FEDERAL: __

54.2.2. CONTRATADA - SPE CONCESSIONARIA:

54.2.3. SPE IMOBILIARIA: __

54.2.4. VERIFICADOR INDEPENDENTE: __

Quaisquer das partes poderd modificar os seus dados, mediante comunicacao a

outra parte.

A correcao e manutencdo dos dados sera de responsabilidade exclusiva da parte

respectiva.

CLAUSULA 55 - EXERCICIOS DE DIREITOS
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56.

57.

58.

59.

55.1. O ndo-exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista
a quaisquer das PARTES por este CONTRATO, ndo importa em renuncia a este
direito, nem impede o seu exercicio posterior, nem constitui novacao da

respectiva obrigacao.
CLAUSULA 56 - CONTRATANTES INDEPENDENTES

56.1. As PARTES desempenharao suas obrigacdes como contratantes independentes.
Este CONTRATO nao serd interpretado como criando uma associagao, parceria
ou sociedade, ou como impondo qualquer obrigacdo de sociedade ou
responsabilidade sobre qualquer das PARTES. Nenhuma das PARTES terd
qualquer direito de poder ou autoridade para celebrar qualquer contrato de
responsabilidade pela outra parte, ou para agir em seu nome, ou agir como

sendo a outra parte, ou ser agente ou representante da outra parte.
CLAUSULA 57 - OBRIGACOES PERMANENTES

57.1. O cancelamento, transcurso de prazo ou término antecipado deste CONTRATO
ndo isentara as PARTES de qualquer obrigacdo que por sua natureza deva
continuar depois de tal cancelamento, transcurso ou término, inclusive (mas ndo

limitado a) garantias, recursos, promessas de indenizacdo e confidencialidade.
CLAUSULA 58 - INVALIDADE PARCIAL

58.1. Se qualquer das disposicdes deste CONTRATO for declarada nula ou invélida,
essa declaracdo nao afetara a validade das demais disposi¢cdes contratuais, que

se manterdo em pleno vigor.
CLAUSULA 59 - PERDOES E RENUNCIAS

59.1. Exceto se de outra forma for estabelecido neste CONTRATO, nenhum atraso ou
omissdo de exercicio de qualquer direito privilégio ou recurso autorizado a
qualquer parte como resultado de um inadimplemento ou descumprimento
deste CONTRATO devera prejudicar tais direitos, privilégios ou recursos,

tampouco serd interpretado como renuncia ou aquiescéncia em relacao a esses
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inadimplentes ou descumprimentos ou qualquer outra conduta similar que
venha a ocorrer em momento posterior. Da mesma forma, qualquer perdao ou
liberalidade relativos a um evento ou conduta singular ndo atingird
inadimplementos que tenham ocorrido anteriormente ou venham a ocorrer no

futuro.

60. CLAUSULA 60 - RESSARCIMENTO DOS DISPENDIOS CORRESPONDENTES A REALIZACAO
DOS PROJETOS, ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E INVESTIGAGOES

60.1. Tendo em vista o Edital de Chamada Publica - Secretaria de Estado de
Governo/DF - publicado no DODF de 15.05.2014; Termo de Autoriza¢do -
Secretaria de Estado de Governo/DF publicado no DODF de 11.09.2014; Oficio
Conjunto 264-A/2015-GAB/SEDS, de 21.05.2015, da Secretaria de Economia e
Desenvolvimento Sustentavel do Distrito Federal e da Companhia Imobilidria de
Brasilia - TERRACAP; Comunicado de prosseguimento da TERRACAP - publicado
no DODF de 23.03.2017; Oficio SEI-GDF n2 177 - SEPE/GAB da Secretaria de
Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal;, para as empresas |3
discriminadas, que atenderam a solicitacdo e manifestaram interesse em
efetuar os estudos de modelagem técnica, econdmico-financeira e juridica dos

projetos |a demandados.

60.2. Em razdo dessa autorizacdo, o DISTRITO FEDERAL obteve os projetos, estudos,
levantamentos e investigacdes, bem como o seu respectivo custo, que foi
devidamente aprovado e devera ser ressarcido pelo LICITANTE vencedor, nos

termos estabelecidos no CONTRATO:
60.2.1. Empresa a ser ressarcida: José Celso Gontijo Engenharia S/A.
CNPJ: __ Banco:__ Agéncia:__ Conta Corrente:

60.2.2. Valor a ser ressarcido: RS __ (__) (data base __. . , corrigido pelo

IPCA).

60.3. A Comissdo Técnica aprovou os referidos valores para ressarcimento da

empresa autorizada sob o fundamento de que o valor é compativel com os
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61.

62.

60.4.

60.5.

projetos, estudos, levantamentos e investigacdes apresentados, bem como ndo
ultrapassou o limite de 2,5% (dois e meio por cento) do valor total estimado dos

investimentos necessarios a implementacdo desta parceria publico-privada.

A CONTRATADA devera pagar os valores discriminados neste item a referida
empresa, nos termos do art. 21 da Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, cuja
prova dar-se-da mediante a apresentacdo do competente comprovante de
pagamento ou termo de acordo celebrado entre as partes, no prazo de 30
(trinta) dias corridos, contados do cumprimento das demais condi¢des de
eficidcia do CONTRATO, ou caso a CONTRATADA dispense as condicdes de

eficacia.

60.4.1. O cumprimento deste item é condigao de validade do CONTRATO e
somente sera exigivel apds o cumprimento das demais condi¢bes de

eficacia do CONTRATO.

60.4.2. 0 descumprimento deste item acarretard a caducidade deste

CONTRATO, nos termos do item 40.1.9;

Caso a empresa a ser ressarcida seja o LICITANTE vencedor ou integre o
CONSORCIO vencedor, este ressarcimento restara prejudicado exclusivamente

quanto a essa empresa.

CLAUSULA 61 - CONTAGEM DE PRAZOS

61.1.

61.2.

Os prazos previstos neste CONTRATO, salvo manifestacdao em contrario, contar-
se-30 mediante exclusdo do dia do inicio e a inclusdo do dia do vencimento,

considerando-se os dias consecutivos.

Os prazos somente se iniciam e se encerram em dia util de expediente do

DISTRITO FEDERAL.

CLAUSULA 62 - FORO

62.1.

E competente para dirimir as questdes relativas a este CONTRATO o foro de

Brasilia-DF, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Assim havendo ajustado, as PARTES assinam o presente instrumento em trés vias iguais,

juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas.

Brasilia, de de

DISTRITO FEDERAL

CONTRATADA
Testemunhas:
Nome : Nome
CPF : CPF
Ass. : Ass.
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