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ANEXO 01

ATOS CONSTITUTIVOS DA SPE CONCESSIONARIA
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ANEXO 02

CRITERIO PARA A REMUNERAGAO DAS OBRAS

1.

O CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS OBRAS consiste na apresentac3o das FASES das
OBRAS, para fins do correspondente cancelamento da averba¢dao do PENHOR das
acdes da SPE IMOBILIARIA, e baixa do registro da HIPOTECA sobre os LOTES, devidos
por cada FASE.

Apds a emissdo do TERMO DE QUITACAO PARCELADO ou FINAL de cada FASE das
OBRAS, a CONTRATADA procederd ao respectivo cancelamento da averbacdo do
PENHOR das acdes da SPE IMOBILIARIA, e baixa do registro da HIPOTECA sobre os
LOTES, devidos por cada FASE, correspondente ao percentual de investimento
previsto para cada FASE no CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS OBRAS - Coluna
“Investimento (%)”, e assim sucessivamente, até a entrega da Ultima FASE das OBRAS,

nos termos do CONTRATO.

A remunerac3o dos SERVICOS de conservacdo e manutengdo da VIA PONTE PARANOA
serd mediante CONTRAPRESTACAO pecunidria mensal e varidvel conforme QUADRO
DE INDICADORES DE DESEMPENHO - QID.
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CRONOGRAMA DE EXECUGAO DAS OBRAS:

Marcos da PPP

Item | Descricao % MéasHl | Més#2 |(...)| Mésk#zd
__|Terraplenagem 49,25% _ _ _ )
1 |0+000a 0+500 8,02%
2 | 0+500a 0+300 6,42%
3 | 0+900a 1+420 8,34%
4 |1+420a 1+780 5,78%
5 |1+780a 2+000 3,53%
6 |2+000a 2+231 3,71%
7 |2+231a 2+628 6,37%
8 |2+628a 3+069 7,08%

Pavimentagdo - Estrutura de Pavimento 2,83%
9 | 0+000a 0+500 0,46%
10 |0+500 a 0+900 0,37%
11 |[0+200a 1+420 0,48%
12 [1+420a 1+780 0,33%
13 |(1+730a 2+000 0,20%
14 |2+000a 2+231 0,21%
15 |[2+231a 2+628 0,37%
16 |2+628 a 3+069 0,41%

Pavimentagdo - CBUQ 2,35%
17 | 0+000 a 0+500 0,38%
18 |0+500 a 0+900 0,31%
19 |0+200a 1+420 0,40%
20 (1+420a 1+780 0,28%
21 |1+780a 2+000 0,17%
22 | 2+000a 2+231 0,18%
23 |2+231a 2+628 0,30%
24 | 2+628 a 3+069 0,34%

Drenagem 1,43%
25 | 0+000 a 0+500 0,23%
26 |0+500 a 0+900 0,19%
27 |0+900 a 1+420 0,24%
28 |1+420a 1+780 0,17%
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29 |1+780a 24000 0,10%
30 (2+000a 24231 0,11%
31 [2+4231a 24628 0,18%
32 |2+628 a 3+069 0,21%

Sinalizacdo 0,31%
33 | 0+000 a 0+500 0,05%
34 | 0+500a 0+500 0,04%
35 |[0+900a 1+420 0,05%
36 [1+420a 1+780 0,04%
37 |[1+780a 2+000 0,02%
38 (2+000a 24231 0,02%
39 [2+4231a 24628 0,04%
40 | 2+628 a 3+069 0,04%

Paisagismo 0,25%
41 |Finalizagao Paisagismo 0,25%

lluminagio 0,75%
42 |Finalizagdo lluminacao 0,75%

Obras de Contengdo 1,16%
43 |Finalizagio Obras de Contencio 1,16%

Infraestrutura - fundacdes 7,03%
44 |[Eixo Al - A2 0,81%
45 |[Eixo A3 0,61%
46 |Eixo A4 0,61%
47 |Eixo AS 0,61%
48 |Eixo Ab 0,75%
49 |Eixo A7 0,75%
50 |Eixo AR 0,75%
51 |Eixo A9 0,75%
52 |[Eixo AlD 0,61%
53 |[Eixo All-Al2 0,81%

Mesoestrutura 10,79%
54 |[Eixo Al-A3 1,61%
55 [Eixo A4 - AS 1,37%
56 |Eixo A6 1,40%
57 |Eixo A7 1,85%
58 |Eixo AR 1,94%
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59 |Eixo A9 1,40%
&0 |Eixo A1D-A12 1,23%

Superestrutura 23,86%
61 |Trecho Al-A2 1,38%
62 |Trecho A2-A3 1,38%
63 |Trecho A3-Ad 2,62%
64 | Trecho A4-45 2,62%
65 | Trecho AS-A5 2,62%
66 | Trecho AB-AT 2,62%
67 |Trecho A7-AB 2,62%
68 | Trecho AB-A9 2,62%
69 |Trecho AS-A10 2,62%
70 |Trecho A10-411 1,38%
71 |Trecho A11-A12 1,38%

100%
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Trecho| Estacas |Extens.(m)| % |

T1 04000 a 0+500

T2 04500 a 0+900
B 13 04900 214420
B 2 1:4202a1+780
B s 1:780a2+000
T6 24000 a 2+231
B 7 2:231a22+628

T8 2+628 a 3+069

Total

INICIO SEGMENTO
EST.0+0,00

500 16,29% X g
400 13,03% 7 o0b
520 16,94% 07 |
360 11,73% e

220 7.17% \, ¥

231 7,53% 4

397 12,94% FIM SEGMENTO
441 14,37% ~_EST:153+9,143
3.069 100% .

0+900
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ANEXO 03

ANTEPROJETO DAS OBRAS
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ANEXO 04

ORCAMENTO REFERENCIAL ESTIMADO
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ANEXO 05

ANTEPROJETO DOS SERVICOS



MINUTA

ANTEPROJETO DOS SERVICOS

| - DESCRICAO DOS SERVICOS PREVISTOS NO AMBITO DA PPP:

Em conformidade com a legislacdo vigente toda Parceria Publico-Privada, envolve necessariamente,
a prestacdo de servicos. Para o caso desta PPP, cujo prazo de concessao é de 17 (dezessete) anos,
o0s SERVICOS envolvidos referem-se a conservacio e manutencdo da VIA PONTE PARANOA, servicos
esses necessarios a preservacdo e ao bom funcionamento da infraestrutura em geral, e
principalmente manter uma unidade de conceito em toda a area de intervencao no ambito da PPP.
Isso significa que, além de ser implantada uma infraestrutura com o mesmo padrdo de qualidade,
serd oferecido um servico de conservagdao e manutenc¢ao padronizado desde a Ponte da
Barragem, a duplicacdo de trecho da DF-001.

Isso proporcionard seguranga e conforto aos usuarios, uma vez que que toda a pavimentagdo,
drenagem, sinalizacdo, paisagismo e a Nova Ponte sobre o Paranod estardo permanentemente
cuidados.

Mais especificamente, o escopo dos servi¢os envolverd os itens especificados a seguir.

1. Conservacdo e manutencdo de todo sistema vidrio,

2. Monitoramento técnico especializado, conservacdao e manutencdo da ponte.
3. Conservagao e manuteng¢ao do pavimento.

4. Conservacdo e manutencdo das guias, sarjetas e meio-fio.

5. Manutencado da sinaliza¢ao horizontal e vertical.

6. Manutencdo das cal¢adas, passeios e ciclovias (quando houver).

7. Limpeza e desentupimento do sistema de drenagem de aguas pluviais do sistema viario,
incluindo valas, canaletas, bueiros e galerias.

8. Manutencado das areas gramadas contiguas ao sistema viario.

Il - QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS A SEREM PRESTADOS:

Os servigos de conservagdo e manutenc¢do envolvem toda a extensao da drea de intervengao da VIA
PONTE PARANOA.

Area da VIA PONTE PARANOA propriamente dita e de suas conexdes com o sistema viario existente,
destinada as obras publicas. Pode-se entender que essa area seria a “faixa de dominio” da VIA
PONTE PARANOA e as demais vias publicas de conexdes, segmentadas segundo as FASES de
implantacdo.

Essa drea pode ser visualizada no Anexo 05.

[l - DESCRITIVO:
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Os SERVICOS de conservacio e manutencdo da VIA PONTE PARANOA serdo
executados conforme o PROJETO EXECUTIVO dos SERVICOS a ser elaborado pela
CONTRATADA.

A execugao dos SERVICOS tera inicio imediatamente apds a conclusao e aceitagdo das

OBRAS da VIA PONTE PARANOA:

Os SERVICOS tém como objetivo manter e conservar as dreas publicas e serdo
avaliados mensalmente, conforme a performance da CONTRATADA, para fins de

pagamento da CONTRAPRESTACAO.

As Leis, Decretos e Normas, em especial as Normas Regulamentadoras (NRs), deverdo

ser seguidos pela CONTRATADA para a execug¢do dos SERVICOS.

Todos os materiais, tais como ferramentas, equipamentos, mdo-de-obra, materiais de
reposicao, equipamentos de protecao individual, uniformes e todos os insumos como
agua, adubo, plantas, terra, dentre outros, necessarios a realizagcdo dos SERVICOS de

conservacdo e manutencao, serdo fornecidos pela CONTRATADA.
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ANEXO 06

ORCAMENTO DOS SERVICOS
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ANEXO 07

METODOLOGIA DE CALCULO E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO DEVIDA A CONTRATADA

1. A CONTRAPRESTACAO pecunidria mensal é servivel para remunerar os SERVICOS de

conservacdo e manutencdo da VIA PONTE PARANOA.

Ap6s concluidas integralmente as OBRAS da VIA PONTE PARANOA, a CONTRATADA

obriga-se a iniciar imediatamente a execucdo dos SERVICOS.

Durante o periodo de execu¢do das OBRAS da VIA PONTE PARANOA, n3o havera
pagamento de CONTRAPRESTACAO para remunerar SERVICOS, cuja eventual

conservagao e/ou manutencdo cabera a CONTRATADA.

O valor da CONTRAPRESTACAO devida & CONTRATADA serd varidvel e calculado
segundo NOTA atribuida ao desempenho da CONTRATADA na execucao dos SERVICOS
o més correspondente, em conformidade com o sistema de avaliagdo mensal de

desempenho.

A avaliagdo mensal de desempenho da CONTRATADA quanto a execug¢ao dos SERVICOS
tem duas fungdes: (i) incentivar o desempenho da CONTRATADA que serd remunerada
conforme seu nivel de performance; e (ii) equacionar a distribuicdo de riscos deste

CONTRATO

A avaliacdo de desempenho da CONTRATADA serd realizada mediante Quadro de
Indicadores de Desempenho (QID), constituido de indicadores mensuraveis de forma
transparente e desenhados para incentivar a CONTRATADA a alcancgar os niveis elevados

de desempenho.

. As planilhas do QID padronizam a metodologia de avaliagdo dos SERVICOS, cujo método

de avaliacdo adotado visa pontuar os principais SERVICOS que determinam as suas

condi¢Ges de manutencao.

O resultado da avaliac3o serd calculado através da PLANILHA DE CONSOLIDACAO das
pontuacdes provenientes das planilhas especificas de SERVICOS, mediante avaliacdo

mensal.
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Ao final de cada més, a CONTRATADA consolidard todos os indicadores de desempenho,

e os disponibilizard em forma de Relatério Mensal de QID ao DISTRITO FEDERAL.

O DISTRITO FEDERAL devera analisar o Relatério Mensal de QID, avaliando a
compatibilidade dos valores apresentados com os critérios de aceitabilidade de cada um

dos SERVICOS.

Com base no Relatéorio Mensal de QID, o DISTRITO FEDERAL calcularéa a Nota de
Desempenho a ser utilizada para calculo do valor da CONTRAPRESTACAO pecunidria

efetivamente devida.

Caso haja discordancia dos valores entre o DISTRITO FEDERAL e a CONTRATADA, aplicar-

se-3 a solucdo prevista no CONTRATO.

O célculo do valor da CONTRAPRESTACAO pecunidria deverd observar os seguintes

critérios:

a) Os itens de desempenho de SERVICOS obterdo notas individuais que variam de 0%
(zero por cento) a 100% (cem por cento), decorrentes da avaliagdo de seus inimeros

SERVICOS prestados.

b) As notas individuais resultantes de cada um dos itens de desempenho de SERVICOS
serdo transportadas para a PLANILHA DE CONSOLIDACAO, permitindo o célculo de

seu Total Geral.

c) O Total Geral da PLANILHA DE CONSOLIDACAO serd convertido em um percentual

de faturamento, conforme o valor atingido.

d) A NOTA DE QID sera sempre igual a 100% nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias
da execucdo dos SERVICOS, periodo esse considerado razoavel para adequacdo e

uniformizag¢do desses SERVICOS.

A CONTRAPRESTACAO MENSAL sera calculada a partir da seguinte férmula que ja
considera a PENALIDADE em caso de ineficiéncia da CONTRATADA quanto a execugao



MINUTA

dos SERVICOS:

CM = VI x PF
Tabela PF:
Total Geral PF
100 -90 100%
89 -80 90%
79-70 80%
69 - 60 70%
Abaixo de 60 60%

Onde:

CM = Contraprestacdo pecunidria mensal da CONTRATADA (RS)
VI = Valor integral da CONTRAPRESTACAO pecunidria mensal

PF = Percentual de faturamento extraido da tabela acima, conforme o Total Geral da

Planilha de Consolidacdo de Desempenho Geral
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ANEXO 08

DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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ANEXO 09

DIRETRIZES URBANISTICAS
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ANEXO 10
DIRETRIZES MANDATORIAS GERAIS
O sistema viario da DF-001, compreendendo o trecho entre a interse¢ao da via de acesso a
EPDB e a intersecdo da DF-001 com a DF-005, incluindo ai a nova OAE Ponte Paranoa tem

suas condi¢des especificas descritas no Anexo 03. Os parametros listados a seguir nao

poderdo ser alterados:
1. A categoria da via é de Classificacdo I-A;

2. Devera ter 2 (duas) faixas de rolamento em cada sentido, com excecdao da OAE que

devera prever 3 faixas de rolamento cada sentido;
3. Alargura da cada pista de rolamento devera ser de no minimo de 3,50 m;
4. A extensdo total do sistema vidrio é de 3,07 km;

5. A execucdo da terraplanagem para desmonte de material de 32 categoria ndo poderd

ser realizada com a utilizagdo de explosivos;

6. Para o dimensionamento da Obra de Arte Especial, determina-se a utilizacdo do trem

tipo rodoviario TB-45;

7. Devem ser previstos no projeto executivo da OAE, a) espaco suficiente entre a estrutura
e a tubulacdo de aducdo, de forma que ndo prejudique as a¢des de manutencdo ou
corretivas da tubulacdo, b) barreiras fisicas dinamicas de protecdo da tubulagdo de
aducdo, c) a realizacdo de estudo contemplando o modelo de inundacao, considerando

a vazdo maxima do vertedouro da barragem de 540m3/s;

8. A cota minima de nivel do tabuleiro da OAE nos eixos Al e A12 constante das cabeceiras
da ponte, conforme Anexo 03 devera ser de no minimo 985,145 e 992,137

respectivamente;
9. A largura total minima do tabuleiro devera ser de 27,40 m, conforme Anexo 03;

10. A extensdo minima da OAE deverd ser de 377,20 m, conforme Anexo 03.
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ANEXO 11

IMOVEL - GLEBA - CROQUI
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ANEXO 12

IMOVEL - GLEBA - MATRICULA
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ANEXO 13

PLANO DE SEGUROS

1.

A CONTRATADA, além dos seguros exigiveis pela legislagao aplicavel, apresentara e
mantera em vigor as coberturas de seguro estabelecidas nos itens seguintes.
Riscos de Engenharia (do tipo allrisks), cobrindo a execucdo das OBRAS civis,
instalacdes e montagens, cuja apdlice devera ser apresentada ao DISTRITO
FEDERAL, em até 60 (sessenta) dias contados da data de instalacdo do canteiro de
OBRAS, correspondendo a 100% (cem por cento) do valor das OBRAS,
considerando o periodo total, desde o inicio das OBRAS até a entrega definitiva das
OBRAS.

Esta apdlice deverd ser complementada ao menos com as seguintes coberturas
adicionais minimas:

a. Errode Projeto - valor segurado: 100% (cem por cento) do valor total das
OBRAS Civis.

b. Risco do Fabricante (se aplicavel) - valor segurado: 100% (cem por cento)
do valor total do Fornecimento, Instalacdo e Montagem dos Equipamentos
eventualmente integrantes do escopo das OBRAS.

As coberturas de seguro previstas neste subitem deverao incluir cobertura de
danos de forga maior sempre que forem segurdveis.

Seguro de responsabilidade civil OBRAS, na base de ocorréncia, cobrindo a
CONTRATADA e as CONTRATANTES, bem como suas SUBCONTRATADAS.

a. O limite de cobertura do seguro de responsabilidade civil OBRAS nao
deverad ser inferior a RS 7.000.000,00 (sete milh&es de reais) incluindo
componentes de coberturas de empregador, danos morais, polui¢dao subita
e fundacdes.

Seguro de responsabilidade civil operagdes, na base de ocorréncia, cobrindo a
CONTRATADA e as CONTRATANTES, bem como seus administradores, empregados,
funciondrios, contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que
possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e morais,
indenizagdes, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
pessoais, morais ou materiais, decorrentes das atividades abrangidas pela
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

a. O limite de cobertura do seguro de responsabilidade civil operagdes nao
devera ser inferior a RS 7.000.000,00 (sete milh&es de reais) incluindo
componentes de coberturas de empregador, danos morais, poluicdo subita
e contingentes de veiculos.

Seguro de riscos patrimoniais a ser contratado com o inicio da conservacdo do
EMPREENDIMENTO e renovado anualmente até o ultimo ano de vigéncia do
CONTRATO. O valor em risco desta apdlice devera contemplar todos os BENS
REVERSIVEIS e o respectivo valor deverd ser atualizado anualmente.

Todas as apodlices de seguro incluirdo as CONTRATANTES como co-segurados.

A CONTRATADA devera fazer constar das apdlices de seguro a obrigacdo da
seguradora de informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, a
CONTRATADA e as CONTRATANTES, quaisquer fatos que possam implicar o
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cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados, reducdo de cobertura,
aumento de franquias ou reducdo de importancias seguradas.

10. A cada renovacdo de seguro, a CONTRATADA devera fornecer, certificado emitido
pela seguradora evidenciando a renovacdo das apolices de seguros e, portanto, sua
permanente validez.

11. A CONTRATADA poderd alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer
condigdes das apolices contratadas, para adequa-las as varias fases de
desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, bem
como a eventuais mudangas no mercado de seguros ao longo do tempo.
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ANEXO 14

QUADROS DE INDICADORES DE DESEMPENHO
DESEMPENHO GERAL
MODELO DE PLANILHA DE CONSOLIDAGAO

Avaliacdo de Desempenho

Desempenho Geral

Més e ano da avaliagdo /
Areas Total Observacao

1. Avaliagdo de Gerenciamento Geral e Recursos 100% Conforme planilha "1 Avaliacdo Geral da

Humanos Empresa"

2. Avaliagdo da Manutencéo Viaria 100% Conforme planilha "2 Avaliagdo de
Manutencao Viaria

- . . f lanilha "3 Avaliaca

3. Avaliacéo dos Servicos de Jardinagem 100% con orme planiina 3 V? lagdo de
Servicos de Jardinagem

4. Avaliacéo dos Servigos de Manutengéo e Comforme planilha "4 A:vaha(;ao dos .

~ . 100% Servigos de Manutencgéo e Conservacao da

Conservacao da Ponte Paranoa
Ponte Paranoa

Total 100

Observagdes Gerais

Responsavel pela Inspecao:

Data:
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Avaliacdo de Desempenho

[1. Avaliag&io de Gerenciamento Geral e Recursos Humanos

Més da avaliagéo:

Critério Aprovado (AEY: cem Reprovado Observagao
observacoes
1 Pessoal
Auséncia de acidentes de trabalho com X NA
afastamento no més
2 Documentagéo - Relagcdo de documentos a serem apresentados mensalmente
Relacéo de Empregados lotados no X
Empreendimento
Dossié do Colaborador X
Cartéo e/ou Folha de Ponto do Més X
Anterior
GRPS X
GRE (FGTS) X
PIS X
FOPAG X NA
Rescisdo Contratual X NA
Protocolo de entrega do Seguro X
Desemprego
Comprovante de Entrega de Vale X
Transporte
Comprovante de Entrega de Vale X
Refeicdo
Relacéo de Férias vencidas ou a vencer X
no ano
Total de "X" por colunas 13 13 0 Pontos = 100,00%

Legenda: Aprovado: ltem foi avaliado e considerado satisfatorio;

Aprovado com observagéo: Item que apresentarem um minimo de 90% de atendimento. As observagdes devem ser implantadas até a préxima
verificag&o ou no prazo acordado entre as partes;

Reprovado: Item que apresentar mais de 10% de n&o atendimento e aquele, cuja observagdo na vistoria anterior, ndo foi regularizada dentro do prazo
acordado.

Pontos = ((Total Aprovado + Total Aprovado com comentérios) / (Total Aprovado + Total Aprovado com comentarios + Total Reprovado)) x 100

Observagoes Gerais

Responsavel pela Inspecéo:

Data:
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Avaliacdo de Desempenho

[2. Avaliacdo da Manutencao Viaria

Més da avaliagéo:

Aprov. com

Critério Aprovado observagdes

Reprovado Observagéo

Uso de uniforme pelos funcionarios X

Existéncia de plano ou cronograma de
manutencao viaria

Execucdo de reparos no viario principal:
apos abertura de chamado em até 5 dias X
Uteis

Execucdo de reparo nos viarios
secundarios: ap6s abertura de chamado X
em até 10 dias lteis

Estado de conservagao do pavimento do
viario principal, ndo podendo apresentar
buracos com didmetro acima de 20 cm e X
restrito a até 1 unidade a cada 20 metros
lineares de via.

Estado de conservacéo do pavimento do,
viario secundario, ndo podendo apresentar
buracos com didmetro acima de 20 e X
restrito a até 2 unidades a cada 20 metrgs
lineares de via.

Existéncia de sinalizag&o horizontal no
pavimento, que seja possivel identificar g X
uma distancia de 5 metros na via

Meio-fio do viario principal: apresenta-se
continuo, sem pecas faltando ou soltas X
(salvo local que estiver em obras)

Sarjeta do viario principal: inexisténcia de
burracos ou rompimentos, pondendo
apresentar fissuras e pequenas X
rachaduras (salvo local que estiver em
obras)

Calcadas: devem estar inteiras, ndo
apresentando burracos ou recalques

Ciclovias: pavimento deve ser continuo,
sem apresentar burracos maiores que 5
cm de diametro e restrito a até 1 unidade
a cada 20 metros lineares de via. A pintufa
da ciclovia deve ser visivel na via a uma
distancia de 5 metros.

Limpeza das placas de identificagao de
quadras devendo o texto ser legivel a um
distancia de 10 metros

)
X

Utilizagao de EPI's pelos funcionarios X

Total de "X" por colunas 13 0 0 Pontos = 100,00%

Legenda: Aprovado: Item foi avaliado e considerado satisfatério;

Aprovado com observacao: Item foi avaliado e as observagées devem ser implantadas até o préximo mes ou no prazo acordado entre as
partes;

Reprovado: Item que teve observacédo na avaliagdo do mes anterior, porém ndo houve a regularizacdo dentro do prazo

Pontos = ((Total Aprovado + Total Aprovado com comentérios) / (Total Aprovado + Total Aprovado com comentérios + Total Reprovado))
x 100

Observagdes Gerais
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Avaliacdo de Desempenho

[3. Avaliacéo dos Servicos de Jardinagem

Més da avaliagéo:

Aprov. com

Critério Aprovado ~
observacdes

Reprovado Observagao

Uso de uniforme pelos funcionérios X

Existéncia de plano ou cronograma de
jardinagem

Rocada das areas gramadas, ndo
devendo a folha da grama atingir uma X
altura acima de 10 cm do gramado

As ervas rasteiras e daninhas nos
canteiros devem ser eliminadas, ndo
podendo haver ervas sufocando as
plantas dos canteiros

Utilizagdo de tela de protecéo entre a
grama e a via, quando se utilizar a
rogadeira no corte de grama a menos de 2
metros da via

Utilizag&o de cones de sinaliza¢&o na via,
guando houverem funcionarios
trabalhando a menos de 0,5 metros da via,
ou na propria via

Utilizagao de EPI's pelos funcionérios X

Regularizacéo de areas que apresentaram
eroséo, com recuperacéo da vegetacdo

Retirada e bota fora do material
proveniente dos servigos de jardinagem X
em local apropriado

Total de "X" por colunas 9 0 0 Pontos = 100,00%

Legenda: Aprovado: Item foi avaliado e considerado satisfatério;

Aprovado com observacao: Item foi avaliado e as observag6es devem ser implantadas até o préximo mes ou no prazo acordado entr
partes;

Reprovado: Item que teve observagéo na avaliagdo do mes anterior, porém ndo houve a regularizado dentro do prazo

Pontos = ((Total Aprovado + Total Aprovado com comentéarios) / (Total Aprovado + Total Aprovado com comentarios + Totd
Repwvado))

Observagtes Gerais

Responsavel pela Inspecéo:

Data:
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[4. Avaliacéo dos Servicos de Manutencéo e Conservacdo da Ponte Paranoa

Més da avaliagéo:

Critério

Aprovado

Aprov. com
observacdes

Reprovado

Observacgao

Dispositivos de drenagem das estruturas:
Serédo limpos pelo menos uma vez por
ano.

Juntas de dilatagdo e aparelhos de apoio:
Deverdo ser substuidos, quando, em
inspecdo semestral, for detectada peca
danificada, no primeiro caso, ou aparelho
deteriorado ou com deformagao excessiva,
no segundo caso.

Guarda-corpo: Em caso de dano, a
protecéo do trecho deve ser providenciada
imediatamente e o reparo, iniciado em no
maximo 10 dias.

Guarda-corpos  metdlicos e  outras
superficies expostas ao trafego: Serdo
mantidas sempre limpas e em perfeito
estado de conservacdo, devendo ser
recompostas no prazo maximo 72 (setenta
e duas) horas nos casos de pichacédo e
vandalismo.

Estruturas de concreto armado ou
protendido Blocos de fundagfes. Deverdo
ser inspecionados pelo menos uma vez por
ano, verificando surgimento de fissuras
e/ou trinca

Total de "X" por colunas

Pontos = 100,00%

as partes;

Reprovado)) x 100

Legenda: Aprovado: Item foi avaliado e considerado satisfatorio;
Aprovado com observagao: Item foi avaliado e as observacdes devem ser implantadas até o préximo mes ou no prazo acordado entre

Reprovado: ltem que teve observacdo na avaliacdo do mes anterior, porém n&o houve a regularizado dentro do prazo
Pontos = ((Total Aprovado + Total Aprovado com comentérios) / (Total Aprovado + Total Aprovado com comentarios + Total

Observagdes Gerais

Responsavel pela Inspecéo:

Data:
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ANEXO 15

REGULAMENTO DE APLICAGAO DE SANGOES ADMINISTRATIVAS

Art. 192 Este Regulamento tem por objetivo estabelecer parametros e critérios para
aplicagdo de sangdes administrativas por inobservancia dos deveres decorrentes da
participacdo no processo licitatdrio e no contrato de concessao, sem excluir a incidéncia da

Lei n®12.846/2013.

Art. 22 As sangdes devem ser aplicadas mediante decisdao fundamentada das
CONTRATANTES, assegurando o direito a ampla defesa e ao devido processo legal, nos

termos da Lei Federal n2 8.666/93.
Art. 32 Constitui ilicito administrativo a pratica dos seguintes atos pelo licitante:

| - impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatério, mediante ajuste,
combinacdo ou qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem,

vantagem;

Il - devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatdrio, ou

proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo;

Il - afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violéncia, grave ameaga, fraude

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
IV - desistir de licitar, em razao de vantagem oferecida;

V - apresentar declaracdo ou qualquer outro documento falso, visando ao

cadastramento, a atualizacdo cadastral ou a participacdo no procedimento licitatério;

VI - recusar-se, injustificadamente, apds ser considerado adjudicatario, em assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, exceto quanto aos licitantes convocados que nado aceitarem a contratacao
nas mesmas condicGes propostas pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e

preco;
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VII - cometer fraude fiscal;

VIII - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro

expediente, o carater competitivo de procedimento licitatorio publico;

IX - criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo.
Art. 42 Constitui ilicito administrativo a pratica dos seguintes atos, pelo contratado:

| - admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificacdo ou vantagem, inclusive
prorrogacao contratual, durante a execuc¢do do contrato celebrado com o Poder Publico,
sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitagdo ou nos respectivos instrumentos

contratuais;

Il - haver concorrido, comprovadamente, para a consumacdo de ilegalidade,
obtendo vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificagcdes ou

prorrogacdes contratuais;

Il - ensejar a sua contratacdo pela Administracdo, no prazo de vigéncia da suspensao

do direito de licitar ou contratar com a Administracdo ou da declaracdo de inidoneidade;
IV - incorrer em inexecucdo de contrato;
V - fraudar, em prejuizo da Administracdo, o CONTRATO celebrado:

a) elevando as receitas, em virtude de fornecimento de materiais e/ou
equipamentos de caracteristicas técnicas inferiores aquelas exigidas nas normas brasileiras

da ABNT ou outras reconhecidas internacionalmente;

b) diminuindo os custos das OBRAS e SERVICOS pela alteracdo do PROJETO
EXECUTIVO sem aprovacao das CONTRATANTES;

c) alterando o PROJETO EXECUTIVO sem aprovacdao das CONTRATANTES;
d) tornando, injustificadamente, mais oneroso o CONTRATO.

VI - ndo prestar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;
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VII - cometer fraude fiscal;

VIII - prestar os SERVICOS em desacordo com o CONTRATO;

IX - manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.
Art. 52 Para fins deste Regulamento aplicam-se as seguintes defini¢des:

| - Adverténcia: sancao disciplinar aplicada por inobservancia de obrigacdo que nao

justifique imposicdao de pena mais grave.

Il - Antecedente: registro de sang¢ao anteriormente imposta, publicada nos Didrios
Oficiais da Unido e do Distrito Federal, bem como Jornais de Grande Circulacdo, precedente
no tempo em prazo ndo superior a cinco anos, a data de notificacdo da instauracdo do

procedimento para apuragdao de descumprimento de obrigagdes.
Il - Caducidade: san¢dao que determina a extingdo da concessao.

IV - Infrator: pessoa juridica que infringe as Leis, os regulamentos ou as demais
normas aplicdveis ao servico objeto da CONCESSAO, bem como n3o observa os deveres

decorrentes do contrato de CONTRATO.

V - Multa: sancdo pecunidria imposta a pessoa juridica, em decorréncia de
desrespeito a dispositivo das Leis aplicaveis ao setor, dos regulamentos ou das demais
normas pertinentes, bem como em decorréncia da inobservancia dos deveres decorrentes

do CONTRATO.

VI - Reincidéncia especifica: repeticdo de falta de igual natureza, independente da
gradacdo, com a correspondente notificacdo de instauracdo do procedimento para
apuracdo de descumprimento de obrigacao ocorrendo no decorrer do periodo de dois anos
contados a partir da data de publicacdo no Diario Oficial do Distrito Federal do ato de

imposicdo de san¢do anteriormente aplicada.

Art. 62 Ao LICITANTE e ao CONTRATADO, que incorram nas faltas previstas neste
ANEXO, aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurada a defesa prévia,

as seguintes san¢des, sem prejuizo daquelas de natureza civil ou penal:
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| - adverténcia;
Il - multa;

[l - suspensao temporaria de participa¢do em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administracdo, por prazo ndo excedente a 05 (cinco) anos;
IV - caducidade;

V - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punicdo e até que seja promovida

sua reabilitacdo perante a Administracdao Publica;
VI - descredenciamento do sistema de registro cadastral.

Pardgrafo Unico. As sancdes previstas nos incisos Il, Il , IV e V deste artigo poderdo

ser aplicadas ao ADJUDICATARIO e ao CONTRATADO, cumulativamente com a multa.

Art. 72 A Administracdo devera constituir comissao processante para apurar as faltas

administrativas previstas neste ANEXO.

Art. 82 Ao licitante e ao contratado é assegurado o direito de defesa no processo

instaurado para a aplicacao de penalidades.

Art. 92 Na hipétese prevista no artigo anterior, o interessado devera apresentar sua
defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificacdo do ato, sendo facultada a

producao de provas admitidas em direito.

Paragrafo Unico. Quando se fizer necessario, as provas serdao produzidas em

audiéncia, previamente designada para este fim.

Art. 10. Concluida a instrucdo processual, a parte serd intimada para apresentar

razdes finais, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

Art. 11. A Comissdo deverd concluir o processo no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contados da data da publicacdo do ato que a instituir e, ao final, apresentar relatdrios

sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa juridica, sugerindo de forma
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motivada as sancdes a serem aplicadas e apds e remeterd os autos para deliberacdo da
autoridade competente, depois do devido o pronunciamento da assessoria juridica das

CONTRATANTES.

Art. 12. A inexecug¢do contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do
CONTRATO sujeitara o CONTRATADO e as CONTRATANTES a multa de mora que serd
graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos o limite maximo de 0,1% (zero
virgula um por cento) sobre o valor do CONTRATO, em caso de descumprimento total da
obrigacdo, inclusive no caso de recusa do ADJUDICATARIO em firmar o CONTRATO, ou ainda
na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da

data de sua convocagao;

§ 12 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o CONTRATO e aplique as demais san¢des legais e regulamentares, quando

cabiveis.

§ 22 Nos casos de n3o emissdo do TERMO DE QUITACAO PARCELADA ou FINAL no
prazo fixado pelo CONTRATO, sujeitard o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de multa diaria
no valor correspondente a 0,01% (zero virgula zero um por cento) do valor do CONTRATO,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao més sobre o valor da multa pro ratia

die.

Art. 13. Sera advertido verbalmente, pelo presidente da comissao, o LICITANTE cuja
conduta vise a perturbar o bom andamento da sessdo, podendo essa autoridade determinar

a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

Art. 14. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o presidente da

COMISSAO podera requisitar o auxilio de forca policial.

Art. 15. Serdo punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade competente para
aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos previstos no art. 18 deste Regulamento e nos

casos definidos em legislacdo especifica.
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Art. 16. A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica é da competéncia do Secretario de Estado competente ou de quem dele receber

delegagao.

Art. 17. Decorrido o prazo de dois anos da san¢do de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo, a reabilitacao
podera ser requerida perante a autoridade competente para aplicar a penalidade, sendo
concedida sempre que o licitante ou contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
causados, se for o caso, e comprovar que nao mais subsistem os motivos que ensejaram a

penalidade.

Art. 18. A declaracdo de inidoneidade serd aplicada, apds processo administrativo

regular, as empresas e aos profissionais que:

| - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos, visando a frustrar os principios e objetivos da

licitacdo;

lIl - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em

virtude de atos ilicitos praticados;

IV - tenham sofrido condenacao definitiva por atos de improbidade administrativa,

na forma da lei.

Art. 19. Fica impedida de participar de licitacdo e de contratar com a Administracdo
Publica a pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua
criacdo, haja sofrido penalidade de suspensdo do direito de licitar e contratar com a
Administracdo ou tenha sido declarada inidonea para licitar e contratar e que tenha objeto

similar ao da empresa punida.

Art. 20. Nas infracOes praticadas pelo CONTRATADO, também devem ser punidos
com a sang¢do de multa seus administradores ou controladores, quando tiverem agido de

ma-fé.
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§ 12 Considera-se ma-fé, dentre outros comportamentos caracterizados por fraude ou dolo:
| - deduzir pretensdo ou defesa contra texto expresso de leis, regulamentos,

contratos, termos e atos aplicaveis ou fatos incontroversos;

Il - opor resisténcia injustificada ao andamento de processo, a fiscalizacdo ou a

execucao de decisdao das CONTRATANTES;
Il - agir de modo temerdrio;
IV - provocar incidentes infundados;
V - interpor recurso ou pedido de reconsideracdo manifestamente protelatorio.
§ 29 A multa prevista no caput deve ser proporcional a aplicada a pessoa juridica.

§ 32 A apuracdo da presumivel infracdo deve ser realizada em autos apartados,

apensados ao processo principal, instaurado em desfavor da pessoa juridica.

Art. 21. Na aplicagdo das sangdes e na fixagao das multas, devem ser consideradas

as seguintes circunstancias:
| - a natureza e a gravidade da infracao;
Il - os danos resultantes da infracdo para o servico e para os usuarios;
Il - a vantagem auferida em virtude da infracao;
IV - as circunstancias gerais agravantes e atenuantes;
V - 0s antecedentes do infrator;
VI - a reincidéncia especifica;

VIl - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancao,

inclusive quanto ao numero de usudrios atingidos;

VIIl - a participacdo do infrator no mercado dentro de sua area geografica de

prestacao do servico;
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IX - a situacdo econdmica e financeira do infrator, em especial sua capacidade de

geracdo de receitas e seu patrimoénio.

Pardgrafo unico. A falta que caracteriza a reincidéncia especifica deve ser
considerada como antecedente, apds decorrido o periodo de dois anos da data da

publicacdo do ato de imposicdo da sancao.
Art. 22. As infracdes sdo classificadas de acordo com a seguinte gradacao:
| - leve;
Il - média;
Il - grave.

§ 19 Para gradacdo da infracdo, devem ser considerados a natureza da infracdo, o

cardater técnico e as disposi¢bes das Leis, dos regulamentos e das normas pertinentes.

§ 22 Alinfragdo deve ser considerada leve quando decorrer de condutas involuntdrias

ou escusaveis do infrator e da qual ndo se beneficie.

§ 32 Ainfragdo deve ser considerada média quando decorrer de conduta inescusavel,
mas que ndo traga para o infrator qualquer beneficio ou proveito, nem afete

significativamente a prestacao do servigo.

§ 49 Ainfracdo deve ser considerada grave quando as CONTRATANTES constatarem

presente um dos seguintes fatores:
| - ter o infrator agido de ma-fé;
Il - decorrer da infracdo beneficio direto ou indireto para o infrator;
Il - ser o infrator reincidente;

IV - afete significativamente a prestacao do servico.
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§ 52 A gradacdo das infracdes deve ser decidida pelas CONTRATANTES no caso
concreto, com base nos principios da finalidade, motivacdo, razoabilidade,

proporcionalidade, moralidade e interesse publico.

Art. 23. A critério das CONTRATANTES, nas infra¢Oes classificadas como leves, pode

ser aplicada a pena de adverténcia ao infrator.

Art. 24. Caso considere mais conveniente ao interesse publico, as CONTRATANTES,
observado o disposto neste Regulamento e na regulamentacdo especifica, poderdo

substituir sancdo, salvo a adverténcia, por multa em valor proporcional a infracdo cometida.

Paragrafo Unico. A decisdo de que trata o caput deve ser fundamentada, indicando
explicitamente o interesse publico a ser protegido, os critérios de conveniéncia e

oportunidade adotados e os parametros de substituicdo da sangao.
Art. 25. O valor da multa pode ser acrescido de até:

| - 5% (cinco por cento), quando o dano resultante ou a vantagem auferida da

infracdo comprometer os padrdes de presta¢do do servico;

Il - 10% (dez por cento), quando o dano resultante ou a vantagem auferida da

infracdo comprometer significativamente os padrdes de prestacao do servico;
[l - 15% (quinze por cento), no caso de reincidéncia especifica;
IV - 5% (cinco por cento), quando houver antecedentes;

V - 5% (cinco por cento) no caso de circunstancias ndo contempladas nos incisos

anteriores.

Art. 26. No caso de concessdo de efeito suspensivo em sede de recurso
administrativo ou pedido de reconsideracao, a cobranca da multa deve ficar suspensa até o

transito em julgado do processo na esfera administrativa.

Paragrafo Unico. Tendo sido negado provimento ao recurso ou ao pedido de
reconsideracdo, o valor da multa a ser paga deve sofrer corre¢do segundo a variacao do

IPCA do IBGE.
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Art. 27. No caso de interposicao de recurso ou pedido de reconsideragao do qual
decorra reforma de decisdao determinando o afastamento da san¢do de multa inicialmente
aplicada ou a redugao do seu valor, a quantia recolhida indevidamente deve ser restituida,

observando-se as disposi¢cdes da regulamentagao especifica.

Art. 28. Diante da reforma de decisdo, decorrente de recurso ou pedido de
reconsideragdo, que determine o aumento do valor da multa inicialmente aplicada, o valor

a ser pago deve corresponder a diferenca do novo valor da multa e a quantia ja paga.

Art. 29. Publicado o ato de sanc¢do de multa no Didrio Oficial do Distrito Federal, seu

pagamento deve ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 30. No caso de ndo-pagamento da multa no prazo fixado no art. 29, o seu valor

deve ser acrescido dos seguintes encargos:

| - atualizacdo monetaria mensal calculada pela variacdo mensal do IPCA a partir do

primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo para pagamento fixado no art. 29;

Il - multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado
monetariamente a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo para

pagamento fixado no art. 30, salvo disposicao em contrario;

Il - juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao més ou fracdo de més,
aplicados por capitalizagdo simples, calculados a partir do primeiro dia do més subsequente

ao do vencimento do prazo fixado no art. 29.

Art. 31. A concessao de servico pode ser extinta por caducidade, conforme disposto

nos artigos 35 e seguintes da Lei Federal n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
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ANEXO 16

METODOLOGIA PARA RECOMPOSIGCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO

CONTRATO

1. Aplicabilidade, Critérios e Principios

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato (“REEF”) seguird a

metodologia e procedimento estabelecidos no presente Anexo e no Contrato.

O procedimento de REEF n3o poderd alterar a alocacdo de riscos originalmente

prevista no Contrato, salvo na hipétese prevista no item 4.2.2.

Independentemente dos mecanismos de REEF, as clausulas contratuais que
disciplinem elementos econémico-financeiros da Concessdao somente poderdo ser

alteradas nos termos do art. 65, incisos | e Il da Lei n? 8.666/93.

O procedimento de REEF pressupde discussao e negociacdao de boa-fé entre as
Partes, inclusive para fins de escolha do método de recomposicdo aplicavel,
assegurando-se a preservacao da capacidade de custeio das OBRAS, de pagamento
dos seus financiamentos e manutencao da prestacdo adequada dos servicos pela

CONTRATADA.

2. Direito a REEF

2.1.

As Partes terdo direito a REEF nos seguintes casos:

2.1.1. “REEF para Efetivacdo da Alocacdo de Riscos”: Sempre que um evento

gravoso cujo risco é contratualmente ou legalmente alocado como
responsabilidade de determinada parte (“Parte Reclamada”) concretizar-se
em desfavor da outra parte (“Parte Reclamante”), em decorréncia do

CONTRATO.

2.1.2. “REEF por Alteracdo Contratual”: Sempre que houver alteracdao no Contrato

(“Alteracao Contratual”) para (a) inclusdo ou supressdo de investimentos ou
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(b) inclusdo, alteracdo ou supressdo de escopo do Contrato que impacte

custos e/ou receitas.

REEF para efetivacdo da alocac¢ao de riscos

3.1. Objetivo. A REEF para Efetivacdo da Alocacdo de Riscos tem por objetivo compensar

a Parte Reclamante pela ocorréncia de evento cujo risco é atribuido pela lei ou pelo
Contrato a Parte Reclamada (“Evento Causador do Desequilibrio”), de modo a evitar
gue o Evento Causador do Desequilibrio impacte negativamente as condigdes

econdmicas e financeiras do Contrato para a Parte Reclamante.

3.2. Metodologia. A REEF para Efetivacdo da Alocacdo de Riscos sera realizada
utilizando a planilha com as Projeces Financeiras relativas da Contratada (“Planilha
das Proje¢des Financeiras”) para mensuracdo do desequilibrio econdémico-
financeiro e sua recomposicdo, preservando-se sempre o beneficio econdmico-

financeiro do Contrato para a Parte Reclamante.

3.2.1.0 dimensionamento do desequilibrio do Contrato sera aferido pela apuracao
das consequéncias do Evento Causador do Desequilibrio na Planilha das

Projecdes Financeiras.

3.2.2.A REEF sera realizada mediante: (i) variacdo do prazo do Contrato, (ii)
variacdo da drea de imoveis, (iii) variacdo do cronograma para a execucgdo de
obras e servicos, (iv) variacao do valor de obriga¢des de investimento, (v) ou
qualquer outra forma licita de recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro.

3.2.3.A REEF por eventos que constituam dalea econémica extraordinaria e/ou
extracontratual sera realizada respeitando-se o artigo 65, inciso Il, alinea “d”,
da Lei Federal 8.666/93, observada a matriz de riscos constante do ANEXO
20.

3.3. Procedimento. O Poder Concedente e/ou a Concessionaria, no prazo maximo de 1

(um) ano da ocorréncia do Evento Causador do Desequilibrio, devera(ao)
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apresentar as CONTRATANTES o pleito de REEF, por meio de requerimento que

apontara:

Vi.

O Evento Causador do Desequilibrio;

A disposicao contratual ou legal na qual se apoia o pleito de REEF;

Os impactos do Evento Causador do Desequilibrio na Planilha das

Proje¢Oes Financeiras;

Os critérios e premissas para mensuracdo dos impactos do Evento

Causador do Desequilibrio a Parte Reclamante;

Sugestdo sobre a forma de REEF a ser aplicada, nos termos do item

3.2.2;

Planilha das Proje¢Ges Financeiras ja ajustada para a REEF em
decorréncia do Evento Causador do Desequilibrio, considerando,
para tanto, o impacto do Evento Causador do Desequilibrio na Parte

Reclamante e a forma de efetivacdo da REEF sugerida.

3.3.1.As CONTRATANTES concederdo prazo de 60 (sessenta) dias para que a outra

Parte se pronuncie sobre o pleito de REEF apresentado.

3.3.2.As CONTRATANTES poderdo, mediante solicitacdo de qualquer das Partes,

conceder prazo adicional para apresentacdo de estudos, laudos e relatdrios

necessarios a decisdao do pleito de recomposi¢cdao do equilibrio econémico-

financeiro.

3.3.3.As CONTRATANTES poderdo realizar os estudos e diligéncias que entender

cabiveis para decisdo do pleito de REEF.

3.3.4.As CONTRATANTES analisardo o pleito de REEF e tomardo decisdo no prazo

maximo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento de todos os

documentos necessarios para a decisdo do pleito, ressalvada a hipdtese,

devidamente justificada por escrito, em que seja necessdria a prorrogacao
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para complementacdo da instrucdo por mais 30 (trinta) dias adicionais, sendo
certo que novas prorrogacdes somente serdo possiveis mediante prévio

acordo entre as Partes.

3.3.5.Se as Partes concordarem com a decisao emitida pelas CONTRATANTES nos
termos do item 3.3.4, as CONTRATANTES ajustardo a Planilha das Projecdes
Financeiras para manter a taxa interna de retorno do projeto originalmente
estimada na Planilha das Projecdes Financeiras, utilizando, para tanto, os

critérios para REEF previstos na sua decisdo.

3.3.6.Se qualquer das Partes ndo concordar com a decisdo prevista no item 3.3.4,
ela podera invocar o MECANISMO AMIGAVEL DE SOLUCAO DE CONFLITOS e
o PROCESSO DE ARBITRAGEM, observadas as regras do CONTRATO. No caso
se inércia das Partes, a decisdo das CONTRATANTES sobre o pleito de REEF se

tornard vinculante para as Partes.

3.3.7.Se as CONTRATANTES ndo emitirem a decisdo sobre o pleito de REEF no prazo
previsto no item 3.3.4, qualquer das Partes podera invocar o MECANISMO
AMIGAVEL DE SOLUCAO DE CONFLITOS e o PROCESSO DE ARBITRAGEM,
observadas as regras do CONTRATO, para solucdo do pleito de REEF, caso em
que: (a) eventual decisdo das CONTRATANTES para o pleito de REEF adotada
apos a invocacao desses procedimentos ndo serd vinculante para as Partes;
(b) somente a decisdao amigavel ou da arbitragem sobre o pleito de REEF sera

vinculante para as Partes.

3.3.8.Ap0ds a decisdo final sobre o pleito de REEF, as CONTRATANTES - ou o Tribunal
Arbitral, quando for o caso - realizard o ajuste na Planilha das Projecbes
Financeiras e assinatura do aditivo contratual para efetivacdo da REEF. A
Planilha das ProjecGes Financeiras ajustada apds REEF serd acostada ao
Contrato como Anexo do aditivo e se tornara documento vinculante para
mensuracdo e efetivacdo da REEF a partir da data de assinatura do aditivo

contratual.
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4. REEF por Alteragao Contratual

4.1. Quando uma das Partes (“Parte Requerente”) resolver promover Alteragdo
Contratual, conforme as hipdteses (a) e/ou (b) previstas no item 2.1.2, a REEF por

Alteracdo Contratual serd realizada de acordo com parametros financeiros a serem

definidos em negociacdo entre o Poder Concedente e a Concessionaria.

4.2. Caso a Parte Requerente tiver intencdo de promover Alteracao Contratual, devera
apresentar a outra parte (“Parte Requerida”) o respectivo Projeto Referencial, que
deverd contemplar todos os elementos necessdrios para a tomada de decisdo das
Partes sobre a Alteracdo Contratual, considerando, quando necessdrio, inclusive os
aspectos de viabilidade técnica, econémica, financeira e juridica da Altera¢do

Contratual.

4.2.1.Se a Parte Requerida entender que a realizacdo da Alteracdo Contratual é de
interesse de ambas as Partes, as Partes poderdo, antes da realiza¢ao do
Projeto Referencial, definir a forma de rateio dos custos para a sua

elaboracdo.

4.2.2.0 Projeto Referencial sera utilizado pelas Partes para estabelecer o objeto e
os contornos da Alteracdo Contratual, os custos de investimento e
operacionais estimados, as receitas estimadas, as premissas financeiras,
tributos e encargos a serem utilizados na modelagem e a alocagdo de riscos
entre as Partes, se for diversa da ja prevista no Contrato. O Projeto
Referencial serd também utilizado para definir a forma e os valores do

Reequilibrio por Alteragdo de Escopo e/ou Investimentos.

4.2.3.A versdo final do Projeto Referencial aprovado pelas Partes devera ser
representado por Projecbes Financeiras relativas a Alteracdo Contratual

(“Projecdes Financeiras da Alteracdo Contratual”).

4.3. Apds a assinatura do aditivo contratual relativo a Alteracdo Contratual, caso ocorra
hipotese de REEF para Efetivacdo da Alocacdo de Riscos, conforme previsto no item

2.1.2, a Planilha das Projecdes Financeiras da Alteracdo Contratual serda utilizada a
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fim de efetivar a REEF para Efetivacdo da Alocacdo de Riscos em decorréncia da

referida Alteragdo Contratual, nos mesmos termos previstos no item 3.

4.4. E facultado a Parte Requerida declinar, fundamentadamente, a solicitacio de
Alteragao Contratual ou até a aprovacdo pelas Partes da versdo final do Projeto

Referencial e/ou da forma de efetivacdo da REEF conforme previsto no item 3.2.2.

5. Celebragao dos aditivos para a REEF

5.1. A REEF sera sempre realizada por meio da assinatura de aditivo contratual.
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ANEXO 17

LAUDOS DE AVALIAGAO DO IMOVEL - GLEBA
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ANEXO 18

MATRIZ DE RISCOS

(PDF).
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ANEXO 19

VERIFICADOR INDEPENDENTE

DA ATUAGAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

O VERIFICADOR INDEPENDENTE atuara da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO até a extingio

do CONTRATO.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE, cuja contratagdo e atuac¢do deverao obedecer a Clausula

52.3 do CONTRATO e as condic¢des dispostas neste ANEXO, atuara, de forma independente,

com o objetivo de, exemplificadamente:

a)

b)

f)

g)

h)

Certificar a conformidade dos BENS PUBLICOS a serem entregues pelo PODER
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA.

Certificar a conformidade dos bens a serem adquiridos pela CONCESSIONARIA.
Certificar a conformidade da execuc¢do das OBRAS pela CONCESSIONARIA.
Certificar a conformidade da execucdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA.
Certificar a conformidade dos indicadores de desempenho.

Certificar o atendimento de todas as condi¢cdes técnicas e de seguran¢a para

liberacdo da operacao.

Representar o DISTRITO FEDERAL junto ao competente Cartério de Registro de

Imdveis mediante procuragdo publica outorgada pelo DISTRITO FEDERAL.

Autorizar a baixa do registro da HIPOTECA dos LOTES junto ao competente Cartdrio

de Registro de Imoveis.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera apresentar plano de trabalho demonstrando a

metodologia a ser aplicada na conducgao de seus trabalhos.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE apresentard ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA

relatdrio de conformidade, devendo também, a qualquer tempo, emitir comunicados ou
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relatdrios extraordindrios referentes a desconformidades por ela observadas e julgadas

relevantes.
Ao VERIFICADOR INDEPENDENTE sdo conferidos os seguintes poderes e prerrogativas:

a) Acesso irrestrito aos locais de execugdo do CONTRATO, respeitada sua

operacionalidade.

b) Acesso irrestrito a toda a documentagdo direta ou indiretamente relacionada a
execucdo do CONTRATO, de modo a permitir o cumprimento de suas atribuicées, ai
incluidos, sem a eles se limitar: projetos, desenhos, estudos ambientais, contratos
de fornecimento de bens e execuc¢do de obras/servicos no ambito da execucdo do

CONTRATO, relevantes para a certificacdo dos bens.

C) Acesso a area operacional para verificagdo do atendimento de todas as condigdes
técnicas e de seguranca para liberacdo da operacdo assistida e para liberacdo da

operag¢ao comercial.

Os trabalhos a serem desenvolvidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE deverao observar a
conformidade com as normas incidentes (legais, técnicas, contratuais, de certificacdo etc.)

e com as melhores praticas existentes.

A equipe do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd contar com especialistas de nivel superior
em todas as areas de conhecimento que sejam relevantes para o cumprimento das
atribuicbes previstas, e mobilizar, se necessdrio, especialistas de renome para compor

pareceres especificos sobre questdes surgidas durante a execug¢do do contrato.

Dentre os profissionais indicados para compor a equipe técnica do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, deverdao necessariamente estar relacionados técnicos devidamente
qualificados profissionalmente para as devidas certificacGes com emissdo de relatorios e/ou
laudos técnicos de afericdo do cumprimento de todos os requisitos, diretrizes e
especificacGes técnicas constantes do CONTRATO, com observancia das normas nacionais e

internacionais e demais técnicas e métodos aplicaveis, incluindo, dentre outros:zz

a) Engenheiro Coordenador geral.
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b) Engenheiro Civil especialista em transportes.
c) Engenheiro Civil especialista em via permanente.
d) Engenheiro Engenheiro Civil especialista em obras e arte especial.

Para cada uma das especialidades indicadas anteriormente serd exigido que pelo menos 1
(um) dos profissionais tenha formagdo e experiéncia compativeis com o exercicio de

coordenacdo das respectivas dreas, conforme a tabela abaixo: zz

Profissional Formagao Experiéncia
ENGENHEIRO Curso Superior de | No minimo 10 (dez) anos
COORDENADOR GERAL Engenharia dedicados como

coordenador lider de
equipe de gerenciamento
de empreendimento de

grande porte.

ENGENHEIRO CIVIL - | Curso Superior de | No minimo 05 (cinco) anos
TRANSPORTES Engenharia Civil em atividades relacionadas
a implantagao de

empreendimento de grande
porte, sendo no minimo 48
meses em construcdo de
sistemas metroviarios ou

ferroviarios.

ENGENHEIRO CIVIL - VIA | Curso Superior de | No minimo 05 (cinco) anos
PERMANENTE Engenharia Civil em atividades relacionadas
a projetos e implantacdo de

via permanente em

sistemas de transporte
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rodoviarios.

ENGENHEIRO CIVIL — OBRA
DE ARTE ESPECIAL.

Curso Superior

Engenharia Civil

de

No minimo 05 (cinco) anos
em atividades relacionadas
a construcdao de obras d e

arte especial
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ANEXO 20

DECLARAGAO DE OBRIGAGAO DA SPE IMOBILIARIA

Pelo presente instrumento:

a SPE IMOBILIARIA [qualificar];

DECLARA, para todos os efeitos de fato e de direito, que CONCORDA e se OBRIGA a cumprir e fazer
cumprir EDITAL DE CONCORRENCIA N2 _ /2018, o CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA
(PPP) N2 _ /2018, na modalidade de concessdo administrativa, para a construgdo, conservagdo e
manutencdo da VIA PONTE PARANOA, bem como se submeter as sangdes |4 discriminadas, como se
parte fosse.

Brasilia, __de __ de

—

SPE IMOBILIARIA

Testemunhas:
Nome : Nome
CPF : CPF

Ass. : Ass.




