ORCAMENTO REFERENCIAL ESTIMADO
DADOS DA OBRA: Via alternativa a Barragem do Paranoa
DATA DO ORCAMENTO: Margo 2020
DATA-BASE: Janeiro 2020
REFERENCIAS: Obras semelhantes (DER/DF) E Custo Médio Referencial DNIT
Item Descrigdo Quantidade | Unidade | Custo Unitario Custo Total % Referéncia
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 |SER\/ICOS PRELIMINARES | 3,07 | km | 148.004,9712 454.375,2614 0,24% Obras semelhantes (DER/DF)
Total Item 1.1 454.375,26 0,24%
2. |TERRAPLENAGEM
2.1 TERRAPLENAGEM
2.1.1 EXECUCAO DE ATERRO MATERIAL - 12 CATEGORIA 76.799,76 m? 4,78 367.148,0955 0,19% Obras semelhantes (DER/DF)
2.1.2 EXECUCAO DE CORTE MATERIAL - 12 CATEGORIA 99.839,69 m? 18,70 1.866.853,9123 0,98% Obras semelhantes (DER/DF)
2.1.3 EXECUGCAO DE CORTE MATERIAL - 32 CATEGORIA A FRIO 340.766,38 3 122,96 41.902.161,8052 | 22,02% Composigdo interna*
2.1.4 MOMENTO DE TRANSPORTE - 12 CATEGORIA 98.396,71 m? 68,11/ 6.701.910,8901 3,52% BRT Sul
2.1.5 MOMENTO DE TRANSPORTE - 32 CATEGORIA 340.766,38 m? 91,95 31.333.475,0458 | 16,47% BRT Sul
Total Item 2.1 82.171.549,75 | 43,18%
3. [PAVIMENTACAO
3.1 PAVIMENTACAO
3.1.1 [cBUQ - CAMADA DE ROLAMENTO [ 546508 | m? [ 718,3304 3.925.732,9709 |  2,06% Obras semelhantes (DER/DF)
3.1.2 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO | 22.911,64 | m? | 206,1009 4.722.110,5781 2,48% Obras semelhantes (DER/DF)
Total Item 3.1 8.647.843,55 4,54%
4. |DRENAGEM
4.1 OBRAS DE DRENAGEM E OAC
4.1.1 |DRENAGEM E OAC 2,69 | km | 886.437,8599 2.384.517,8432 1,25% Obras semelhantes (DER/DF)
Total Item 4.1 2.384.517,84 1,25%
5. |OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 OBRAS COMPLEMENTARES
5.1.1 |OBRAS COMPLEMENTARES 2,69 | km | 853.632,7271 2.296.272,0360 1,21% Obras semelhantes (DER/DF)
Total Item 5.1 2.296.272,04 1,21%
6. [sINALIZACAO
6.1 OBRAS DE SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL
6.1.1 |OBRAS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 3,07 km 165.997,6228 509.612,7020 0,27% Obras semelhantes (DER/DF)
Total Item 6.1 509.612,70 0,27%
7. [PAISAGISMO
7.1 PAISAGISMO
7.1.1 |PAISAGISMO 2,69 | km | 158.084,5725 425.247,5000 0,22% Obras semelhantes (DER/DF)
Total Item 7.1 425.247,50 0,22%
8. |ESTRUTURAS DE CONTENGAO
|81 OBRAS DE CONTENGAO
8.1.1 |MURO GABIAO PARA CONTENCAO 3900,00 m? 495,4575 1.932.284,2751 1,02% Obras semelhantes (DER/DF)
Total Item 8.1 1.932.284,28 1,02%
9. |OBRA DE ARTE ESPECIAL
9.1 OAE - CONCRETO ARMADO
9.1.1 |OAE - CONCRETO ARMADO | 10.412,00 | m? | 6.679,1291 69.543.092,5903 | 36,55% Ponte Sobre o Rio Madeira
Total Item 9.1 69.543.092,59 [ 36,55%
10. ILUMINAGAO PUBLICA
10.1. |EXECUCAO DE ILUMINAGAO PUBLICA | 3,07 | km | 405.130,8159 1.243.751,6047 0,65% REF JC lluminagdo Publica
Total Item 9.1 1.243.751,60 0,65%
11. |MEIO AMBIENTE
11.1 ESTUDOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAGCAO DE PROGRAMAS BASICOS AMBIENTAIS, INCLUINDO COMPENSAGAO AMBIENTAL
11.1.1 |CUSTOS AMBIENTAIS 1,00 unid 8.904.448,72 8.904.448,7233 4,68% Custo Médio Gerencial DNIT
Total Item 10.1 8.904.448,72 4,68%
12. MONITORAMENTO BARRAGEM E PROTEGAO CONDUTO
FORCADO
12.1 PROTEGAO CONDUTO FORGADO 1,00 unid 470.138,9664 470.138,9664 0,25% Composi¢do interna
12.2 xs;:gggigﬁg‘;:ui%ziAGEM E CONDUTO FORCADO 1,00 vb 3.427.878,3500 3.427.878,3500 1,80% Proposta de prego
Total Item 12. 3.898.017,32 2,05%
13. CUSTO ADMNISTRACAO LOCAL
13.1 ADMNISTRAGAO LOCAL | 1,00 | unid | 7.869.836,5859| 7.869.836,5859 4,14% BRT Sul
| [ | Total Item 10.1 | 7.869.836,59 | 4,14%
CUSTO DIRETO TOTAL (RS): 190.280.849,74 100,00%
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CAPEX
PPP Via Ponte Paranoa

Base Jan/20
1 Capex pré eficacia 9.259.359,60
1.1 Custos Administrativos incorridos pela Concessionaria durante a eficacia 9.259.359,60
2 Capex pos eficacia 215.816.539,77
2.1 Orgamento parametrizado obras 190.280.849,74
2.2 Adequacdo no valor dos projetos 5.708.425,49
2.3 Contratagdao Empresa Verificadora Independente 5.708.425,49
2.4 Risco - calculado em 7% itens 2.1 a 2.3 14.118.839,05



