
DADOS DA OBRA: 

DATA DO ORÇAMENTO:

REFERÊNCIAS:

Item Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total % Referência

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,07 km                    148.004,9712 454.375,2614            0,24% Obras semelhantes (DER/DF)

Total Item 1.1 454.375,26                0,24%

2. TERRAPLENAGEM

2.1 TERRAPLENAGEM

2.1.1 EXECUÇÃO DE ATERRO MATERIAL - 1ª CATEGORIA 76.799,76 m³                                     4,78 367.148,0955            0,19% Obras semelhantes (DER/DF)

2.1.2 EXECUÇÃO DE CORTE MATERIAL - 1ª CATEGORIA 99.839,69 m³                                   18,70 1.866.853,9123         0,98% Obras semelhantes (DER/DF)

2.1.3 EXECUÇÃO DE CORTE MATERIAL - 3ª CATEGORIA A FRIO 340.766,38 m³                                122,96 41.902.161,8052      22,02% Composição interna*

2.1.4 MOMENTO DE TRANSPORTE - 1ª CATEGORIA 98.396,71 m³                                   68,11 6.701.910,8901         3,52% BRT Sul

2.1.5 MOMENTO DE TRANSPORTE - 3ª CATEGORIA 340.766,38 m³                                   91,95 31.333.475,0458      16,47% BRT Sul

Total Item 2.1 82.171.549,75           43,18%

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1 PAVIMENTAÇÃO

3.1.1 CBUQ - CAMADA DE ROLAMENTO 5.465,08 m³                            718,3304 3.925.732,9709         2,06% Obras semelhantes (DER/DF)

3.1.2 ESTRUTURA DO PAVIMENTO 22.911,64 m³                            206,1009 4.722.110,5781         2,48% Obras semelhantes (DER/DF)

Total Item 3.1 8.647.843,55             4,54%

4. DRENAGEM

4.1 OBRAS DE DRENAGEM E OAC

4.1.1 DRENAGEM E OAC 2,69 km                    886.437,8599 2.384.517,8432         1,25% Obras semelhantes (DER/DF)

Total Item 4.1 2.384.517,84             1,25%

5. OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 OBRAS COMPLEMENTARES

5.1.1 OBRAS COMPLEMENTARES 2,69 km                    853.632,7271 2.296.272,0360         1,21% Obras semelhantes (DER/DF)

Total Item 5.1 2.296.272,04             1,21%

6. SINALIZAÇÃO

6.1 OBRAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

6.1.1 OBRAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 3,07 km                    165.997,6228 509.612,7020            0,27% Obras semelhantes (DER/DF)

Total Item 6.1 509.612,70                0,27%

7. PAISAGISMO

7.1 PAISAGISMO

7.1.1 PAISAGISMO 2,69 km                    158.084,5725 425.247,5000            0,22% Obras semelhantes (DER/DF)

Total Item 7.1 425.247,50                0,22%

8. ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

8.1 OBRAS DE CONTENÇÃO

8.1.1 MURO GABIÃO PARA CONTENÇÃO 3900,00 m³                            495,4575 1.932.284,2751         1,02% Obras semelhantes (DER/DF)

Total Item 8.1 1.932.284,28             1,02%

9. OBRA DE ARTE ESPECIAL

9.1 OAE - CONCRETO ARMADO

9.1.1 OAE - CONCRETO ARMADO 10.412,00 m²                        6.679,1291 69.543.092,5903      36,55% Ponte Sobre o Rio Madeira

Total Item 9.1 69.543.092,59           36,55%

10. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

10.1. EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3,07 km                    405.130,8159 1.243.751,6047         0,65% REF JC Iluminação Pública

Total Item 9.1 1.243.751,60             0,65%

11. MEIO AMBIENTE

11.1 ESTUDOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS AMBIENTAIS, INCLUINDO COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

11.1.1 CUSTOS AMBIENTAIS 1,00 unid                     8.904.448,72 8.904.448,7233         4,68% Custo Médio Gerencial DNIT

Total Item 10.1 8.904.448,72             4,68%

12.
MONITORAMENTO BARRAGEM  E PROTEÇÃO CONDUTO 

FORÇADO

12.1 PROTEÇÃO CONDUTO FORÇADO 1,00 unid                    470.138,9664 470.138,9664            0,25% Composição interna

12.2
MONITORAMENTO BARRAGEM E CONDUTO FORÇADO 

(PERÍODO CONSTRUÇÃO)
1,00 vb                3.427.878,3500 3.427.878,3500         1,80% Proposta de preço

Total Item 12. 3.898.017,32             2,05%

13. CUSTO ADMNISTRAÇÃO LOCAL

13.1 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 1,00 unid                7.869.836,5859 7.869.836,5859         4,14% BRT Sul 

Total Item 10.1 7.869.836,59             4,14%

190.280.849,74        100,00%

ORÇAMENTO REFERENCIAL ESTIMADO

CUSTO DIRETO TOTAL (R$):

Via alternativa à Barragem do Paranoá

Março 2020

Janeiro 2020

Obras semelhantes (DER/DF) E Custo Médio Referencial DNIT

DATA-BASE:

Página 1 Orçamento Referencial Estimado



CAPEX 

PPP Via Ponte Paranoá

1 Capex pré eficácia 9.259.359,60 

1.1 Custos Administrativos incorridos pela Concessionária durante a eficácia 9.259.359,60 

2 Capex pós eficácia 215.816.539,77 

2.1 Orçamento parametrizado obras 190.280.849,74 

2.2 Adequação no valor dos projetos 5.708.425,49 

2.3 Contratação Empresa Verificadora Independente 5.708.425,49 

2.4 Risco - calculado em 7% itens 2.1 a 2.3 14.118.839,05 

3 Total Capex ( 1 + 2 ) 225.075.899,37 

Base Jan/20


