



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926267 - EDF-SECRETARIA EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

### CONCORRÊNCIA 90001/2025

Às 10:27 horas do dia 24 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ZENO JOSE ANDRADE GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00090000103242024, Concorrência nº 90001/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Contratação de Empresa especializada na Elaboração do Projeto Básico, Executivo de Engenharia e Execução das Obras para construção do Terminal Rodoviário na Cidade Estrutural - DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 14/02/2025 às 08:00 até 22/05/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/05/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/05/2025 às 10:03:17	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	22/05/2025 às 10:58:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/05/2025 às 11:02:53	Em atendimento ao item 6.1 do Edital, nos termos do Art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, será verificado se o Licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condições de participação do certame.
Sistema	22/05/2025 às 16:34:50	Senhores licitantes, informo que esta sessão será suspensa e será retomada dia 23/05/2025, às 15h00.
Sistema	23/05/2025 às 15:02:58	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/05/2025 às 18:49:34	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa para análise pela equipe técnica da proposta enviada pela empresa OLÍMPIO CONSTRUÇÕES LTDA. A retomada da sessão se dará no dia 30/05/2025, às 10h00.
Sistema	30/05/2025 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	30/05/2025 às 18:04:25	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa para análise da diligência apresentada pela empresa OLÍMPIO CONSTRUÇÕES LTDA. A retomada da sessão se dará no dia 03/06/2025, às 15h00.
Sistema	03/06/2025 às 15:02:04	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	03/06/2025 às 16:45:47	Informamos que, em momento oportuno, a Licitante apresentou os documentos de habilitação, que serão encaminhados para análise e manifestação das Equipes correspondentes.
Sistema	03/06/2025 às 16:46:11	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa para análise da HABILITAÇÃO da empresa OLÍMPIO CONSTRUÇÕES LTDA. A retomada da sessão se dará no dia 09/06/2025, às 15h00.
Sistema	09/06/2025 às 15:00:26	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2025 às 17:51:12	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa para devido ao encerramento do expediente às 18h00. Retornaremos amanhã, dia 10/06/2025 às 10h00.
Sistema	10/06/2025 às 10:01:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	10/06/2025 às 12:18:45	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa para análise da PROPOSTA da empresa SCB ENGENHARIA S.A. A retomada da sessão se dará no dia 18/06/2025, às 15h00.
Sistema	18/06/2025 às 15:03:11	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	18/06/2025 às 17:53:29	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa para análise da PROPOSTA AJUSTADA da empresa SCB ENGENHARIA S.A. A retomada da sessão se dará no dia 23/06/2025, às 09h00.
Sistema	18/06/2025 às 17:53:54	Tenham todos uma boa noite.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	24/06/2025 às 13:55:57	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa para análise da PROPOSTA da empresa MENDONÇA E GONÇALVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. A retomada da sessão se dará no dia 30/06/2025, às 14h00.
Sistema	30/06/2025 às 14:18:35	Boa tarde, senhores licitantes
Sistema	30/06/2025 às 14:19:54	A equipe técnica informou que ainda está analisando a proposta da empresa MENDONÇA E GONÇALVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e solicitou dilação do prazo.
Sistema	30/06/2025 às 14:20:40	Sendo assim, a sessão será suspensa para análise da PROPOSTA. A retomada da sessão se dará no dia 02/07/2025, às 15h00.
Sistema	02/07/2025 às 15:27:38	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa para análise da HABILITAÇÃO da empresa MENDONÇA E GONÇALVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. A retomada da sessão se dará no dia 09/07/2025, às 15h00.
Sistema	09/07/2025 às 15:03:22	Boa tarde, senhores licitantes.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/05/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
22/05/2025 às 10:58:08	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civas**

Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civas

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 4.667.114,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 4.667.114,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 500,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.374.\*\*\*-3 - ZENO JOSE ANDRADE GONCALVES para MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 13.798.155/0001-67, melhor lance: R\$ 3.993.000,0000 (unitário) / R\$ 3.993.000,0000 (total)

**Propostas do Item 1****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.419.040/0001-36 - AG + ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.177.067,7000 (unitário) R\$ 4.177.067,7000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.410.423,4400 (unitário) R\$ 4.410.423,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.073.624/0001-49 - ARTFLEX ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.228.000,0000 (unitário) R\$ 4.228.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,0000 (unitário) R\$ 4.667.114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R\$ 4.599.999,0000 (unitário) R\$ 4.599.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,0000 (unitário) R\$ 4.667.114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.186.991/0001-37 - CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.433.759,0100 (unitário) R\$ 4.433.759,0100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.710.170/0001-22 - CIVIL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.199.999,9999 (unitário) R\$ 4.199.999,9999 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.719.868/0001-68 - CONSTRUTORA INTEGRA ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 4.000.000,0000 (unitário) R\$ 4.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.000.000,0000 (unitário) R\$ 4.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.197.205/0001-71 - CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.331.387/0001-49 - DF CONSTRUCOES, FUNDACOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.457.094,5900 (unitário) R\$ 4.457.094,5900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.457.094,5900 (unitário) R\$ 4.457.094,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.837.549/0001-96 - ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.578.439,5700 (unitário) R\$ 4.578.439,5700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.463.842/0001-20 - GP CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.600.000,0000 (unitário) R\$ 4.600.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.600.000,0000 (unitário) R\$ 4.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.452.855/0001-02 - HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.409.999,0000 (unitário) R\$ 4.409.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.113,6500 (unitário) R\$ 4.667.113,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.197.450/0001-87 - HUGHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	R\$ 4.450.000,0000 (unitário) R\$ 4.450.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.968.759/0001-50 - I.J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.945.380/0001-02 - JADSON HENRIQUE MARQUES VALENCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 3.500.336,0600 (unitário) R\$ 3.500.336,0600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.500.336,0600 (unitário) R\$ 3.500.336,0600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.276.874/0001-08 - JB DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R\$ 4.649.999,0000 (unitário) R\$ 4.649.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,0000 (unitário) R\$ 4.667.114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.180.512/0001-01 - LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 4.205.107,6800 (unitário) R\$ 4.205.107,6800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.504.013/0001-63 - LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 4.620.553,4900 (unitário) R\$ 4.620.553,4900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.650.114,0000 (unitário) R\$ 4.650.114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.398.463/0001-94 - MECANICA POPULAR DF LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.650.110,0000 (unitário) R\$ 4.650.110,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.650.110,0000 (unitário) R\$ 4.650.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.798.155/0001-67 - MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 3.993.000,0000 (unitário) R\$ 3.993.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.006.573/0001-08 - MSR ENGENHARIA - LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.377.181/0001-11 - MULTBRINDES COMERCIO DE BRINDES EM GERAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.667.114,0000 (unitário) R\$ 4.667.114,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,0000 (unitário) R\$ 4.667.114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.149.873/0001-04 - N M LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.410.423,4400 (unitário) R\$ 4.410.423,4400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.410.423,4400 (unitário) R\$ 4.410.423,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.804.280/0001-84 - NOVA RENASCER LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: AM	R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.110.938/0001-95 - OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 3.987.000,0000 (unitário) R\$ 3.987.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 4.667.114,7500 (unitário) R\$ 4.667.114,7500 (total)	Valor negociado: R\$ 3.986.843,5200 (unitário) R\$ 3.986.843,5200 (total)	Quantidade ofertada: 1
07.756.285/0001-34 - PILARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 4.667.114,0000 (unitário) R\$ 4.667.114,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,0000 (unitário) R\$ 4.667.114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.605.251/0001-49 - PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R\$ 3.967.047,6400 (unitário) R\$ 3.967.047,6400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 4.130.396,5500 (unitário) R\$ 4.130.396,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.200.199/0001-05 - PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.120.000,0000 (unitário) R\$ 4.120.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.232.562,0000 (unitário) R\$ 4.232.562,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.600.710,5180 (unitário) R\$ 4.600.710,5180 (total)	-
Valor proposta: R\$ 5.412.600,6100 (unitário) R\$ 5.412.600,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.787.526,3105 (unitário) R\$ 4.787.526,3105 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.787.526,3105 (unitário) R\$ 4.787.526,3105 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.147.298/0001-70 - RODOTEC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.990.000,0000 (unitário) R\$ 3.990.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 4.660.000,0000 (unitário) R\$ 4.660.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.718.377/0001-06 - SCB ENGENHARIA S.A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 3.988.500,0000 (unitário) R\$ 3.988.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 4.667.000,0000 (unitário) R\$ 4.667.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.628.572/0001-69 - VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENHIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 4.667.114.750,0000 (unitário) R\$ 4.667.114.750,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114.750,0000 (unitário) R\$ 4.667.114.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	R\$ 4.667.114,0000 (unitário) R\$ 4.667.114,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.667.114,0000 (unitário) R\$ 4.667.114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
22/05/2025 às 10:01:39	02.718.377/0001-06	R\$ 4.181.774,5700
22/05/2025 às 10:01:47	18.504.013/0001-63	R\$ 4.620.553,4900
22/05/2025 às 10:03:23	43.147.298/0001-70	R\$ 4.129.000,0000
22/05/2025 às 10:03:50	47.419.040/0001-36	R\$ 4.177.067,7000
22/05/2025 às 10:04:34	31.276.874/0001-08	R\$ 4.649.999,0000
22/05/2025 às 10:04:38	02.718.377/0001-06	R\$ 4.000.000,0000
22/05/2025 às 10:05:38	33.452.855/0001-02	R\$ 4.409.999,0000
22/05/2025 às 10:08:00	37.073.624/0001-49	R\$ 4.230.000,0000
22/05/2025 às 10:08:03	43.147.298/0001-70	R\$ 3.998.000,0000
22/05/2025 às 10:08:41	30.197.450/0001-87	R\$ 4.450.000,0000
22/05/2025 às 10:09:25	11.180.512/0001-01	R\$ 4.229.499,3200
22/05/2025 às 10:09:46	36.769.628/0001-01	R\$ 4.600.710,5180
22/05/2025 às 10:10:01	25.110.938/0001-95	R\$ 3.997.000,0000
22/05/2025 às 10:10:08	37.073.624/0001-49	R\$ 4.228.000,0000
22/05/2025 às 10:10:10	06.043.260/0001-20	R\$ 4.229.500,0000
22/05/2025 às 10:10:22	11.180.512/0001-01	R\$ 4.227.499,9700
22/05/2025 às 10:10:30	06.043.260/0001-20	R\$ 4.227.500,0000
22/05/2025 às 10:10:43	04.768.702/0001-70	R\$ 4.578.439,5700
22/05/2025 às 10:11:31	06.043.260/0001-20	R\$ 4.226.999,0000
22/05/2025 às 10:11:32	11.180.512/0001-01	R\$ 4.226.498,2700
22/05/2025 às 10:11:56	06.043.260/0001-20	R\$ 4.225.199,0000
22/05/2025 às 10:12:08	11.180.512/0001-01	R\$ 4.224.698,4900

Data/hora	Participante	Lance
22/05/2025 às 10:13:19	03.186.991/0001-37	R\$ 4.433.759,0100
22/05/2025 às 10:14:36	13.798.155/0001-67	R\$ 3.996.900,0000
22/05/2025 às 10:14:54	23.200.199/0001-05	R\$ 4.120.000,0000
22/05/2025 às 10:15:30	42.286.630/0001-14	R\$ 4.599.999,0000
22/05/2025 às 10:16:50	43.147.298/0001-70	R\$ 3.995.990,0000
22/05/2025 às 10:18:49	06.043.260/0001-20	R\$ 4.223.999,0000
22/05/2025 às 10:19:02	11.180.512/0001-01	R\$ 4.223.498,5300
22/05/2025 às 10:19:07	02.718.377/0001-06	R\$ 3.995.000,0000
22/05/2025 às 10:19:55	43.147.298/0001-70	R\$ 3.994.990,0000
22/05/2025 às 10:21:29	13.798.155/0001-67	R\$ 3.993.000,0000
22/05/2025 às 10:22:51	43.147.298/0001-70	R\$ 3.990.000,0000
22/05/2025 às 10:24:48	06.043.260/0001-20	R\$ 4.222.998,5200
22/05/2025 às 10:24:50	11.180.512/0001-01	R\$ 4.222.498,3900
22/05/2025 às 10:26:42	02.718.377/0001-06	R\$ 3.992.000,0000
22/05/2025 às 10:28:39	06.043.260/0001-20	R\$ 4.221.998,3800
22/05/2025 às 10:28:41	11.180.512/0001-01	R\$ 4.221.497,7300
22/05/2025 às 10:30:05	25.110.938/0001-95	R\$ 3.989.000,0000
22/05/2025 às 10:32:02	06.043.260/0001-20	R\$ 4.219.999,9858
22/05/2025 às 10:32:03	11.180.512/0001-01	R\$ 4.219.499,5400
22/05/2025 às 10:34:00	06.043.260/0001-20	R\$ 4.217.121,1111
22/05/2025 às 10:34:00	11.180.512/0001-01	R\$ 4.216.620,4000
22/05/2025 às 10:35:57	06.043.260/0001-20	R\$ 4.211.111,1111
22/05/2025 às 10:35:57	11.180.512/0001-01	R\$ 4.210.610,9900
22/05/2025 às 10:36:30	02.718.377/0001-06	R\$ 3.988.500,0000
22/05/2025 às 10:36:45	06.043.260/0001-20	R\$ 4.210.110,9900
22/05/2025 às 10:36:59	11.180.512/0001-01	R\$ 4.209.610,2800
22/05/2025 às 10:37:24	25.110.938/0001-95	R\$ 3.987.000,0000
22/05/2025 às 10:37:26	06.043.260/0001-20	R\$ 4.209.110,2700
22/05/2025 às 10:37:37	11.180.512/0001-01	R\$ 4.208.609,2700
22/05/2025 às 10:38:25	06.043.260/0001-20	R\$ 4.208.109,2600
22/05/2025 às 10:38:31	11.180.512/0001-01	R\$ 4.207.609,0900
22/05/2025 às 10:38:54	06.043.260/0001-20	R\$ 4.207.109,0800
22/05/2025 às 10:38:56	11.180.512/0001-01	R\$ 4.206.608,9600
22/05/2025 às 10:39:58	06.043.260/0001-20	R\$ 4.205.608,6500

Data/hora	Participante	Lance
22/05/2025 às 10:40:11	11.180.512/0001-01	R\$ 4.205.107,6800
22/05/2025 às 10:41:12	06.043.260/0001-20	R\$ 4.199.999,9999
09/06/2025 às 15:24:31	07.605.251/0001-49	R\$ 3.967.047,6400

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 10:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/05/2025 às 10:43:13	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/05/2025 às 10:57:26	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 44.945.380/0001-02	22/05/2025 às 11:07:45	Bom dia, senhor licitante.
Pelo participante 44.945.380/0001-02	22/05/2025 às 11:10:34	Bom dia.
Sistema para o participante 44.945.380/0001-02	22/05/2025 às 11:10:36	Sr. Fornecedor JADSON HENRIQUE MARQUES VALENCA LTDA, CNPJ 44.945.380/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: Em atendimento ao item 5.20.4, será aberto o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital..
Sistema para o participante 44.945.380/0001-02	22/05/2025 às 13:11:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:00 de 22/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JADSON HENRIQUE MARQUES VALENCA LTDA, CNPJ 44.945.380/0001-02.
Sistema para o participante 44.945.380/0001-02	22/05/2025 às 13:14:55	Senhor licitante. Verificamos que não houve inserção de anexo. O senhor confirma que não apresentará a proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções previstas no Edital, em especial ao item 9.1.1?
Sistema	22/05/2025 às 14:04:20	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	22/05/2025 às 14:04:20	Sr. Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 43.147.298/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:09:20 do dia 22/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/05/2025 às 14:09:29	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:09:20 de 22/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 43.147.298/0001-70.
Sistema para o participante 34.719.868/0001-68	22/05/2025 às 14:09:29	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA INTEGRA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 34.719.868/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:14:29 do dia 22/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/05/2025 às 14:14:36	O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:14:29 de 22/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA INTEGRA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 34.719.868/0001-68.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	22/05/2025 às 14:14:36	Sr. Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 07.605.251/0001-49, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:19:36 do dia 22/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/05/2025 às 14:19:43	O item 1 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 14:19:36 de 22/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 07.605.251/0001-49.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.419.040/0001-36	22/05/2025 às 14:19:43	Sr. Fornecedor AG + ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 47.419.040/0001-36, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:24:43 do dia 22/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/05/2025 às 14:24:50	O item 1 teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 14:24:43 de 22/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AG + ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 47.419.040/0001-36.
Sistema	22/05/2025 às 14:24:50	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 14:28:17	Boa tarde, senhor licitante.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 14:28:38	Confirma o valor do lance?
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 14:29:55	Sr. Fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: Em atendimento ao item 5.20.4, está aberto o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital..
Pelo participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 14:31:05	Boa tarde! Confirmamos o valor do nosso lance.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 14:32:56	prorrogação do prazo para apresentação da proposta realinhada, em razão da complexidade da planilha orçamentária e da necessidade de adequação conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União, exposto no acordão nº 1795/2024, como em conformidade com a jurisprudência dos tribunais, entende-se como razoável a concessão de um prazo adequado para a elaboração da planilha orçamentária, diante do exposto, requer-se a prorrogação do prazo por 24
Pelo participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 14:33:45	Solicitamos* a prorrogação de prazo para apresentação da proposta por 24 horas.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 14:48:09	Em atendimento ao 5.20.5, é facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada pelo licitante, antes de findo o prazo.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 14:55:49	Certo, o senhor pode nos conceder mais prazo para apresentação?
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 14:57:45	Diante do exposto, este Agente concorda em prorrogar o prazo estabelecido por 24 horas (a contar de 15h), em razão da necessidade de adequação dos itens unitários ao valor do lance e complexidade da planilha orçamentária quanto a sua especificidade, ficando o licitante convocado a apresentar sua proposta ajustada até 15h00 do dia 23/05/2025.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 16:30:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:02 de 22/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 16:32:06	Sr. Fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 23/05/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo para apresentação da Planilha Ajustada ao último lance ofertado, em atendimento aos itens 5.20.4 e 5.20.5, conforme solicitação do licitante em chat..
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	22/05/2025 às 16:32:32	Senhor licitante, informo que o prazo foi formalizado no sistema.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	23/05/2025 às 14:37:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:45 de 23/05/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	23/05/2025 às 14:39:18	Boa tarde! Senhor Pregoeiro, informamos que anexamos os documentos requeridos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	23/05/2025 às 15:30:28	Boa tarde, senhor licitante.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	23/05/2025 às 15:31:49	Considerando os anexos apresentados, verificamos que o BDI foi informado com o percentual de 25,64489360937486%
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	23/05/2025 às 15:39:33	O BDI adotado foi de 25,6400%, correspondente àquele adotado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para Construções de Obras de Arte Especiais de Pequeno Porte (Ofício Circular nº 165/2022/ASSESSORIA - DPP/DNIT), conforme Planilha de Custos presente no sítio oficial da SEMOB-DF e o ANEXO IV do Edital de Concorrência (Orçamento Estimado, página 12).
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	23/05/2025 às 15:47:31	Verifica-se que a inconsistência de percentual só se refere ao RESUMO DO ORÇAMENTO (página 1 do Documento correspondente), não sendo necessário a correção da Planilha como um todo. Portanto, atuando na Alínea D do Inciso III do Art. 14 do Decreto Federal nº 11.246/2022, no sentido de sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	23/05/2025 às 15:48:23	Diante do exposto, solicito adequação do Valor correspondente ao Lance Ofertado para refletir o ajuste no percentual do BDI no RESUMO DO ORÇAMENTO, para fazer constar o BDI adotado de 25,6400%
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:03:26	Bom dia, senhor licitante.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:03:42	Bom dia Sr Pregoeiro (a)
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:04:24	Conforme análise da área técnica:
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:04:40	A licitante apresentou proposta de planilha orçamentária em compatibilidade com a planilha modelo, porém ocorreram algumas divergências ao solicitado na planilha modelo e orçamentária, conforme descrito abaixo
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:05:23	o Itens 8.4 e 8.5 as unidades de medida está em desconformidade com a planilha modelo.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:05:29	Item 16.7 a planilha está com valor de R\$ 8.148,00 e a planilha orçamentária da SEMOB está R\$ 5.848,50.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:05:34	Itens 17.2, 17.4 e 17.5 unidades de medida está em desconformidade com a planilha modelo.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:05:39	Item 20.1 unidades de medida está em desconformidade com a planilha modelo.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:05:45	Item 20.3 e 20.4 as descrições dos serviços estão divergentes com a planilha modelo.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:08:26	além do BDI foi informado com o percentual de 25,64489360937486% no quadro RESUMO DO ORÇAMENTO
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:09:16	Em atenção ao item 6.10.3 do Edital, os erros de preenchimento na planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:10:57	Em atenção ao mesmo dispositivo, e à Nota Técnica da Equipe de Planejamento da Contratação, os ajustes necessários se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância da Proposta.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:11:46	Sendo assim, será aberto Diligência para a correção da planilha e rerepresentação dos valores sem erros.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:15:56	Senhor pregoeiro, temos algumas dúvidas em relação a diligência solicitada
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:19:56	Qual a dúvida?
Pelo participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:23:34	Nos itens 8.4, 8.5, 17,4, 17,5 as unidades adotadas foram aquelas em conformidade com o SINAPI, a da planilha modelo utiliza um item OFICIAL com uma unidade modificada,
Pelo participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:24:38	Inclusive, os itens 8.4 e 8.5, na planilha modelo estão em "M", sendo que estes itens em específico não existe a possibilidade de serem medidos por "m"
Pelo participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:28:48	os itens 20.3 e 20.4 também foram adotadas as descrições oficiais do SICRO, uma vez que o código e preço utilizados são oficiais, não houveram quaisquer modificação nos insumos ou coeficientes destes, e a descrição do item oficial o serviço é de "Plantio de muda" e o da planilha modelo é "Plantio de árvores". Logo, o correto seria adotar a descrição oficial, pois senão estaríamos plantando árvores para receber mudas.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:29:17	Estes itens poderão ser aceitos com as alterações propostas, desde que conste esta justificativa e fique demonstrado que é mais vantajosa economicamente para a Administração.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:30:41	Conforme caput do Art. 30 da IN 73/2022, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, para a contratação de bens, serviços e obras.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:34:35	Solicitamos dilação de prazo de mais duas horas para elaboração de justificativa
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:35:46	Favor constar a última mensagem no campo correspondente da diligência.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	30/05/2025 às 10:41:21	Encaminhamos a mensagem no campo de diligência
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:22:21	Boa tarde, senhor licitante
Pelo participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:23:14	Boa tarde prezado
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:23:44	Em atenção às diligências abertas, identificamos que perdura a situação apontada acerca do BDI no Resumo do Orçamento.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:24:50	Sendo assim, o campo Valor BDI Total deveria ser de 25,64% sobre o Valor de R\$ 3.173.227,89 (o que resulta em R\$ 813.615,63) e o lance final ajustado deveria resultar em R\$ 3.986.843,52 (uma diferença de R\$ 156,48). Pela princípio da vinculação ao Edital, estes valores ainda carecem de ajuste, conforme solicitado em sede de Diligências.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:27:22	Neste sentido, será aberto o campo negociação para ajuste do valor da proposta, correspondente às Diligências.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:27:58	Podemos prosseguir com a negociação, senhor licitante?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:28:41	Podemos
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:30:07	Sr. Fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: O campo Valor BDI Total deveria ser de 25,64% sobre o Valor de R\$ 3.173.227,89 (o que resulta em R\$ 813.615,63) e o lance final ajustado deveria resultar em R\$ 3.986.843,52 (uma diferença de R\$ 156,48). Pela princípio da vinculação ao Edital, estes valores ainda carecem de ajuste..
Pelo participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:32:18	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95, tendo informado R\$ 3.986.843,5200.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:37:02	Senhor pregoeiro, aceitamos a negociação no campo do sistema
Sistema	03/06/2025 às 15:38:48	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2025 15:48:48.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:51:22	Boa tarde, senhor licitante.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:52:27	Boa tarde
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:53:13	Tendo em vista a negociação, solicitamos que seja atualizados os documentos CARTA PROP.PRECO-CE90001.2025 OLIMPIO.pdf e PLANILHA-CE9001.2025 OLIMPIO.pdf com os valores correspondentes.
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:53:41	Podemos prosseguir com a Solicitação de Envio de Anexos, senhor licitante?
Pelo participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:54:48	podemos
Sistema para o participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 15:55:37	Sr. Fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:59:00 do dia 03/06/2025. Justificativa: Ajuste da Carta de Proposta e Planilha de Preços, conforme valor negociado..
Pelo participante 25.110.938/0001-95	03/06/2025 às 16:29:35	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:35 de 03/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95.
Pelo participante 25.110.938/0001-95	09/06/2025 às 15:10:45	boa tarde Senhores
Sistema	09/06/2025 às 15:11:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 15:21:14.
Sistema	09/06/2025 às 15:11:50	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	09/06/2025 às 15:11:50	Sr. Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 43.147.298/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:16:50 do dia 09/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/06/2025 às 15:16:51	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:16:50 de 09/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 43.147.298/0001-70.
Sistema para o participante 34.719.868/0001-68	09/06/2025 às 15:16:51	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA INTEGRAL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 34.719.868/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:21:51 do dia 09/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/06/2025 às 15:21:52	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:21:51 de 09/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA INTEGRAL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 34.719.868/0001-68.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	09/06/2025 às 15:21:52	Sr. Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 07.605.251/0001-49, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:26:52 do dia 09/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/06/2025 às 15:24:31	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 07.605.251/0001-49 enviou um lance no valor de R\$ 3.967.047,6400.
Sistema	09/06/2025 às 15:24:31	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	09/06/2025 às 15:28:04	Sr. Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Sr. Fornecedor, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar a proposta ajustada ao seu lance. Será aberto o prazo de 02 horas a partir de agora..
Pelo participante 07.605.251/0001-49	09/06/2025 às 17:28:04	Muito boa tarde, Sr(a) agente de contratações, tendo em vista que está findando o horário de expediente, tendo em vista a quantidade de itens que devem ser ajustados ao valor ofertado e tendo em vista que demanda um tempo considerável este serviço. E com base no item 5.20.5 do edital, e em função do relatado, solicito a V.Sa. a dilação de prazo até às 9:00h dia 10/06/2025 para o envio da proposta ajusta ao último lance ofertado.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	09/06/2025 às 17:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 09/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49.
Sistema	09/06/2025 às 17:42:51	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.419.040/0001-36	09/06/2025 às 17:42:51	Sr. Fornecedor AG + ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 47.419.040/0001-36, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 17:47:51 do dia 09/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/06/2025 às 17:47:52	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:47:51 de 09/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AG + ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 47.419.040/0001-36.
Sistema	09/06/2025 às 17:47:52	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	09/06/2025 às 17:51:24	Boa noite, senhor licitante.
Pelo participante 02.718.377/0001-06	09/06/2025 às 18:44:10	BOA NOITE
Pelo participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 10:03:36	Bom dia
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 10:05:12	Sr. Fornecedor SCB ENGENHARIA S.A, CNPJ 02.718.377/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Em atendimento ao item 5.20.4, será aberto o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital..
Pelo participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 10:57:31	Sr. Pregoeiro seria só a proposta junto com planilhas A documentação não estou conseguindo enviar.
Pelo participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:07:55	bom dia posso mandar documentação via e-mail?
Pelo participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:20:53	bom dia por motivo de não estar conseguindo mandar a documentação peço que me mande um e-mail para que eu possa encaminhar a documentação
Pelo participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:22:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:06 de 10/06/2025. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor SCB ENGENHARIA S.A, CNPJ 02.718.377/0001-06.
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:23:41	Olá, senhor licitante. Passamos por problemas técnicos após sua mensagem. Mas verificamos que a solicitação foi concluída com sucesso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:25:00	mas ainda falta documentos que enviar mais documentos restantes
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:27:02	Será reaberto o prazo, diante da falha de conexão experienciada na data de 10/06/2025 às 11:22.
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:28:38	Sr. Fornecedor SCB ENGENHARIA S.A, CNPJ 02.718.377/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Reabertura de solicitação de envio de anexo, devido falha de conexão com a plataforma às 11:22, experienciada pela Comissão de Licitação..
Pelo participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:35:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:36 de 10/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SCB ENGENHARIA S.A, CNPJ 02.718.377/0001-06.
Pelo participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:36:57	não foi possível o site esta com problemas
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:44:28	Senhor licitante, pelo princípio da razoabilidade e da competitividade, será aceito no e-mail informado no Edital da Concorrência Eletrônica n.º 90001/2025 até às 13:30:00 do dia 10/06/2025.
Pelo participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 11:50:17	enviado pelo e-mail cecon@semob.df.gov.br.
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 12:07:09	Foram recebidos os arquivos habilitação.rar e proposta de preço SEMOB - ESTRUTURAL NP.rar
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 12:07:36	O senhor confirma serem suficientes para análise da equipe técnica os dois arquivos?
Pelo participante 02.718.377/0001-06	10/06/2025 às 12:11:47	sim serão suficiente arquivos em rar habilitação em em rar proposta esta absolutamente certo.
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 15:03:48	Boa tarde, senhor licitante
Pelo participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 15:04:02	Boa tarde
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 15:04:43	Em atenção à Proposta anexada no sistema (e replicada no e-mail), após análise da área técnica, foram identificados os seguintes pontos que carecem de diligência:
Pelo participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 15:05:40	ok
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 15:07:23	Foram identificados os seguintes itens com valores manifestamente inexequíveis, ou seja, com preços unitários significativamente abaixo do custo de mercado, incompatível com a execução real dos serviços: Subitem 7.14 = ABRIGO PARA HIDRÔMETROS (92,28% abaixo do valor de referência), Subitem 16.13 = SOLEIRA EM GRANITO (91,04% abaixo do valor de referência) e Subitem 21.2 = PROJETO EXECUTIVO (18,39% acima do valor máximo admitido).
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 15:10:28	Em atenção à Alínea D do Artigo 14 do Decreto Federal n.º 11.246/2022, informo que será aberto prazo para diligência no campo específico do sistema.
Pelo participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 15:11:40	Os Valore dos itens referidos são irrelevante em função do valor global do objeto, levando-se em consideração que se trata de concorrência de menor preço global. Assumimos os valores apresentados em nossa planilha.
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 15:18:39	Lembro aos licitantes, que os valores presentes na proposta vinculam ao licitante. E não serão objeto de Aditivo ou Reequilíbrio.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 15:40:43	Em atenção à mensagem no campo DILIGÊNCIAS, damos ciência à exposição de motivos apresentada. No entanto, lembramos que o Subitem 21.2 (PROJETO EXECUTIVO) encontra-se 18,39% acima do valor máximo admitido.
Pelo participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 15:57:04	EM RELAÇÃO AO SUB ITEM 21.2 QUE EM NOSSA PLANILHA ORÇAMENTARIA PODEMOS AJUSTAR O PREÇO DO REFERIDO ITEM PARA O VALOR ESTIMADO PELO ORGÃO, OU SEJA SUBTRAINDO DO VALOR CONSTANTE EM NOSSA PLANILHA DE R\$ 5039,60 (CINCO MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS). ESCLARECEMOS AINDA QUE TRATA -SE DE SERVIÇOS A SER EXECULTADO POR PROFISSIONAL, LIBERAL, AUTONOMO (ARQUITETO,ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO MECANICO E ENGENGENHEIRO ELETRICISTA).
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 16:12:25	Caso o valor dos subitens 7.14 e 16.13 estejam corretos e apenas o valor do subitem 21.2 deva ser ajustado, informamos que a diligência possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 18/06/2025 17:30.
Pelo participante 02.718.377/0001-06	18/06/2025 às 16:18:07	PODERIA NOS DAR MAIS PRAZO POIS TEREMOS QUE AJUSTA A NOSSA PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS, CRONOGRAMA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS E PROPOSTA.
Pelo participante 02.718.377/0001-06	23/06/2025 às 09:02:39	Bom dia
Pelo participante 02.718.377/0001-06	23/06/2025 às 09:03:44	Bom dia
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	23/06/2025 às 09:04:06	Bom dia, senhor licitante.
Sistema para o participante 02.718.377/0001-06	23/06/2025 às 09:07:41	Foi oportunizado o ajuste da planilha preços, conforme 6.10.2. do Edital. Após análise da área técnica, foi identificado que a proposta não atende os itens 6.6.3. e 6.7.1.1. do referido Edital.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	23/06/2025 às 09:08:12	Bom dia, senhor licitante.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	23/06/2025 às 09:09:08	Você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Em atendimento ao item 5.20.4, será aberto o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	23/06/2025 às 09:20:46	Sr. Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Em atendimento ao item 5.20.4, será aberto o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital..
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	23/06/2025 às 11:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 23/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70.
Sistema para o participante 13.798.155/0001-67	23/06/2025 às 11:34:00	Bom dia, senhor licitante.
Sistema para o participante 13.798.155/0001-67	23/06/2025 às 11:34:36	Você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Em atendimento ao item 5.20.4, será aberto o prazo para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital.
Sistema	23/06/2025 às 11:36:32	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.719.868/0001-68	23/06/2025 às 11:36:32	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA INTEGRAL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 34.719.868/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 11:41:32 do dia 23/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 11:41:33	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:41:32 de 23/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA INTEGRA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 34.719.868/0001-68.
Sistema para o participante 47.419.040/0001-36	23/06/2025 às 11:41:33	Sr. Fornecedor AG + ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 47.419.040/0001-36, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 11:46:33 do dia 23/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/06/2025 às 11:46:34	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:46:33 de 23/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AG + ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 47.419.040/0001-36.
Sistema	23/06/2025 às 11:46:34	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 13.798.155/0001-67	23/06/2025 às 11:58:21	Sr. Fornecedor MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 13.798.155/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Em atendimento ao item 5.20.4, será aberto o prazo para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital..
Pelo participante 13.798.155/0001-67	23/06/2025 às 12:42:47	Prezados, conforme já concedido para outros licitantes, solicitamos prorrogação do prazo para apresentação da proposta realinhada, em razão da complexidade da planilha orçamentária e da necessidade de adequação para 24horas
Sistema para o participante 13.798.155/0001-67	23/06/2025 às 13:35:05	Em atendimento ao 5.20.5, é facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema para o participante 13.798.155/0001-67	23/06/2025 às 13:36:01	Diante do exposto, este Agente concorda em prorrogar o prazo estabelecido por 24 horas (a contar da data de abertura do prazo), em razão da necessidade de adequação dos itens unitários ao valor do lance e complexidade da planilha orçamentária quanto a sua especificidade, ficando o licitante convocado a apresentar sua proposta ajustada até 12h00 do dia 24/06/2025.
Pelo participante 13.798.155/0001-67	23/06/2025 às 13:37:10	Agradecemos.
Sistema para o participante 13.798.155/0001-67	23/06/2025 às 15:00:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:02 de 23/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 13.798.155/0001-67.
Sistema para o participante 13.798.155/0001-67	23/06/2025 às 15:16:34	Sr. Fornecedor MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 13.798.155/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo de envio da proposta ajusta, conforme manifestação em campo específico (chat)..
Pelo participante 13.798.155/0001-67	24/06/2025 às 11:41:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:01 de 24/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 13.798.155/0001-67.
Sistema para o participante 13.798.155/0001-67	24/06/2025 às 13:54:43	Boa tarde senhor licitante. Após recebida a documentação, informo que esta seguirá para análise da equipe técnica.
Sistema	02/07/2025 às 15:08:23	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/07/2025 15:18:23.
Sistema	09/07/2025 às 15:24:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/07/2025 15:34:34.
Sistema	10/07/2025 às 10:22:38	A fase de recurso do item 1 está aberta até 15/07/2025.
Sistema	16/07/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 18/07/2025.
Sistema	19/07/2025 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
22/05/2025 às 11:10:36	Fornecedor JADSON HENRIQUE MARQUES VALENCA LTDA, CNPJ 44.945.380/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: Em atendimento ao item 5.20.4, será aberto o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital..
22/05/2025 às 14:29:55	Fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: Em atendimento ao item 5.20.4, está aberto o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital..
22/05/2025 às 16:32:06	Fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 23/05/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo para apresentação da Planilha Ajustada ao último lance ofertado, em atendimento aos itens 5.20.4 e 5.20.5, conforme solicitação do licitante em chat..
23/05/2025 às 14:37:45	Fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95 finalizou o envio de anexo.
03/06/2025 às 15:55:37	Fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:59:00 do dia 03/06/2025. Justificativa: Ajuste da Carta de Proposta e Planilha de Preços, conforme valor negociado..
03/06/2025 às 16:29:35	Fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 15:28:04	Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Sr. Fornecedor, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar a proposta ajustada ao seu lance. Será aberto o prazo de 02 horas a partir de agora..
10/06/2025 às 10:05:12	Fornecedor SCB ENGENHARIA S.A, CNPJ 02.718.377/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Em atendimento ao item 5.20.4, será aberto o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital..
10/06/2025 às 11:22:06	Fornecedor SCB ENGENHARIA S.A, CNPJ 02.718.377/0001-06 finalizou o envio de anexo.
10/06/2025 às 11:28:38	Fornecedor SCB ENGENHARIA S.A, CNPJ 02.718.377/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Reabertura de solicitação de envio de anexo, devido falha de conexão com a plataforma às 11:22, experienciada pela Comissão de Licitação..
10/06/2025 às 11:35:36	Fornecedor SCB ENGENHARIA S.A, CNPJ 02.718.377/0001-06 finalizou o envio de anexo.
23/06/2025 às 09:20:46	Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Em atendimento ao item 5.20.4, será aberto o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital..
23/06/2025 às 11:58:21	Fornecedor MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 13.798.155/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Em atendimento ao item 5.20.4, será aberto o prazo para o envio da proposta ajustada ao lance com a decomposição dos custos em Planilha, conforme Modelo anexo ao Edital..
23/06/2025 às 15:16:34	Fornecedor MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 13.798.155/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo de envio da proposta ajusta, conforme manifestação em campo específico (chat)..
24/06/2025 às 11:41:01	Fornecedor MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 13.798.155/0001-67 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 11:02:45	Fornecedor CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 42.286.630/0001-14 registra a desistência de cadastrar recurso.
15/07/2025 às 19:36:01	Fornecedor OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25.110.938/0001-95 registra recurso.
18/07/2025 às 15:43:44	Fornecedor MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 13.798.155/0001-67 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 25.110.938/0001-95.
23/07/2025 às 19:23:57	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
24/07/2025 às 10:27:04	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.

Data/Hora	Descrição
24/07/2025 às 10:27:25	Fornecedor MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 13.798.155/0001-67 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.993.000,0000.
24/07/2025 às 10:27:26	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	02/07/2025 15:18:23
Intenção de recurso na habilitação:	09/07/2025 15:34:34
Recurso:	15/07/2025 23:59:59
Contrarrazão:	18/07/2025 23:59:59

##### Recursos realizados:

#### 42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	09/07/2025 15:34:24
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 15/07/2025 11:02:45
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

#### 25.110.938/0001-95 - OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	09/06/2025 15:13:26
Recurso:	(Cadastrado) 15/07/2025 19:36:01
Contrarrazões:	
13.798.155/0001-67 - MENDONCA E GONCALVES	(Cadastrado) 18/07/2025 15:43:44

#### 07.605.251/0001-49 - PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	09/07/2025 15:29:19
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	23/07/2025 19:23:57
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	24/07/2025 10:27:04